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VERPUTZARBEITEN - ÖKONOMIESTADEL

Ergänzung zu DIN 18299
In Ergänzung zu DIN 18299, ATV gelten folgende Punkte.

Nachfolgend bedeutet: 
AG = Auftraggeber
AN = Auftragnehmer

0.1.1 Lage der Baustelle:
Prälat-Dr.-Harting-Straße 1, 85419 Mauern

0.1.2 Baubeschreibung:
Das Grundstück ist über die Prälat-Dr.-Hartig-Straße und über den Innenhof vor dem
Parrhaus, Flurstücknummer 8/1 und 8 erreichbar.
Es handelt sich bei dem Bauwerk um einen eingeschossigen Kindergartenneubau in
Massivbauweise aus StB mit Anbindung an ein bestehendes, denkmalgechütztes
Gebäude, den früheren Ökonomiestadel.
Erweiterung/Neubau: 
Es handelt sich bei dem Bauwerk um einen eingeschossigen Kindergarten- bzw.
Kinderkrippenneubau in Massivbauweise mit geneigten Flachdächern. Die Gründung
besteht aus einer StB-Bodenplatte die auf einem durch
Baugrundverbesserungsmaßnahmen ertüchtigten Baugrund lagert. Sie erhält eine
Schweißbahn als Abdichtung gegen aufsteigende Feuchtigkeit, 6,5cm Zementestrich als
Heizestrich auf einer Dämmung und Trittschalldämmung und Bodenbelag aus Linoleum
oder Parkett, in den Nassräumen mit Fliesenbelag und einen geschliffenen Estrich oder
Naturstein in den Fluren und Erschließungsbereichen. Die Räume erhalten eine StB-Decke
als Dach. Das Dach aus StB erhält eine Dachneigung von 2,5% bzw. 4,2% und wird als
Flachdach ausgeführt und erhält eine Deckung aus Schweißbahn, Wärmedämmung und
eine Abdichtung aus Bitumen bzw. Kunststoff. Unterseitige werden abgehängte Decken
eingebaut, in denen die Beleuchtung, die Installationen für Lüftung und akustisch
wirksame Paneele untergebracht werden. Die Außenwände wie auch die Innenwände
bestehen aus Stahlbeton in unterschiedlichen Dicken gemäß statischen Anforderungen
innen mit Gips-Kalk-Glattputz und Anstrich und einer außenseitigen  Plattenverkleidung
bzw. Holzschalung. Die Fenster sind als Holz-Aluminium-Elemente bzw. als
Pfosten-Riegel-Fassade vorgesehen mit einem außenliegenden Sonnenschutz.
HINWEIS: Es wird an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass das Gebäude sowohl im
Grundriss wie auch in den Vertikalschnitten außerrechtwinkelig zu erstellen ist. 
Ökonomiestadel
Das Gebäude steht unter Denkmalschutz. Der Ökonomiestadel soll als Gebäudeteil in
das Gesamtkonzept eines neuen Kindergarten-gebäudes integriert werden. Er weist
Schäden in Form von Rissbildungen, Putzabplatzungen und mörtelarme Bereiche des
Mauerwerks sowie deutliche Verformungen der Dachflächen auf. Weitere Schäden sind

   1

15.12.2013

Seite:__MA - Neubau des Kindergartens St. Johannes, Mauern - LV



__MA - Neubau des Kindergartens St. Johannes, Mauern - LV
VERPUTZARBEITEN - ÖKONOMIESTADEL

Pos. - Nr.
Menge Einheit

EP in EUR

Kurztext 

GP in EURLangtext

Leistungsverzeichnis

in Form von lokaler Fäulnis an den Holzbauteilen und schadhaften Dachziegeln
vorhanden. Der Ökonomiestadel ist ein eingeschossiges, nicht unterkellertes rechteckiges
Gebäude mit einer Länge von ca. 24,3 m und einer Breite von ca. 6,5 m. Das Gebäude
besteht aus gemauerten Außen- und Innenwänden. Auf der Ostseite, auf nördlichen
Giebelseite und von dort wenige Meter um die Ecke auf die Westseite reichend wurde
ein Betonsockel ergänzt. Die Decken im südlichen Gebäudeteil bestehen aus Bret-tern,
die mit Stroh und Lehm umwickelt und seitlich in die Deckenbalken eingreifen.
Unter-seitig sind diese umwickelten Bretter verputzt. In diesem Gebäudeteil befinden sich
eine Werkstatt, der Tankraum und ein flurartiger Raum mit Treppe in das Dachgeschoss.
Im nördlichen Gebäudeteil wurde eine Stahlbetondecke eingezogen. Hier befindet sich
eine Garage und ein zwei weitere Räume, die an der Decke mit Leichtbauplatten
bekleidet sind. Anschließend an das Gebäude befindet sich auf nördlichen Giebelseite
im Erdreich ein ehemaliger Schaltraum (Bunker) für Telekommunikation mit
Innenabmessungen von ca. 3,0 m x 1,6 m. Die gemauerten Fundamente binden ca.
40-90 cm in das Erdreich ein. 
Im Ökonomiestadel wird die Bodenplatte abgebrochen und um ca. 50cm niedriger auf
einem neuen Unterbau aus Kies und Sauberkeitsschicht neu errichtet. Im Bereich der
Wände werden neue Öffnungen hergestellt und schadhafte Putz- und Mauerwerksstellen
ausgebessert. Die Außenwände sind im Fußbereich freizulegen und zur Verbesserung der
Gründung zu unterfangen. Risse im Mauerwerk werden verpresst.
Als Bodenbelag erhält der Stadel eine Schweißbahn als Abdichtung gegen aufsteigende
Feuchtigkeit, 6,5cm Zementestrich als Heizestrich auf einer Dämmung und
Trittschalldämmung und Bodenbelag aus Linoleum oder Parkett, in den Nassräumen und
im Erschließungsbereich einen geschliffenen Estrich.
Unterfangung der Außenwände bis in Frosttiefe (ca. 1,20 m)
Instandsetzung des Fundamentmauerwerks
Fundamentabdichtung außenseitig und Einbau einer umlaufenden Drainage
Einbau einer Bodenplatte (je nach Behandlung des Fundamentbereiches schwimmend
oder mit Anbindung an die Frostschürze)
Entfernung der vorbetonierten Sockelbereiche
Reparatur des Mauerwerks der Außenwände (weiche Mörtelfugen auskratzen und
Nachverfugen, lose Steine einmauern, gebrochene Steine austauschen)
Risse im Mauerwerk schließen und injizieren
Gebäudeecken und Risse teilweise vernadeln
Sockel- und Wandputz in geschädigten Bereichen erneuern
Instandsetzung bzw. Erneuerung der Gesimsverblechungen und der Dachanschlüsse
Zimmermannsmäßige Reparatur der geschädigten Holzbauteile im Dachwerk
Ausbau der Fußbodendielen im Dach, wieder verwendbare Dielen lagern, herrichten und
wieder einbauen
Ausbau der getreidespreuhaltigen Schüttungen
Verschobene und nicht mehr funktionsfähige Anschlüsse ergänzen und sichern
Dacheindeckung erneuern, wieder verwendbare Dachziegel lagern, säubern und ggfs.
wieder verwenden
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Aufschieblinge und Dachlattung ausbauen und erneuern
Große Gespärreabstände überbrücken: Einbau eines zusätzlichen Sparrens, Einbau einer
überbrückenden Dachschalung oder Einbau verstärkter Dachlatten
Reparatur und Sicherung der Putzdecke über dem Werkstattbereich

Das Gebäude ist barrierefrei zu erstellen bzw. der Stadel ist barrierefrei umzubauen.. Es
wird an eine Fernwärmeheizung angeschlossen, in Kombination mit Fußbodenheizung
beheizt und ist mit einer einfachen Sanitärinstallation ausgestattet.

Das Gebäude wird im unmittelbaren Anschluss zu einem Kindergarten und Pfarrhaus
errichtet. Es sind alle Maßnahmen zu treffen, die für den uneingeschräkten Schutz der
Kinder und des Personals des angrenzenden Kindergartens bzw. der Pfarrhausbewohner
bzw. der Angestellten notwendig sind.

0.1.3 Verkehrsverhältnisse auf der Baustelle:
Es gibt keine besondere Regelung für die Verkehrsverhältnisse auf der Baustelle. Es wird
an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass das bestehende Gelände nicht für das
Befahren geeignet ist. Eine Verdichtung des Bodens durch Verkehr oder anderweitig ist
nur in einem Bereich gestattet, der ausdrücklich von der Bauleitung dazu freigegeben
wird. 

0.1.4 Freizuhaltende Flächen:
Abstellen von Fahrzeugen aller Art auf Flucht- und Rettungswegen, in Halteverbotszonen,
in sonstigen Einfahrten sowie auf öffentlichen Grünflächen ist verboten. Widerrechtlich
abgestellte Fahrzeuge werden auf Kosten des Fahrzeughalters abgeschleppt. Die
Flächeneinteilung zur Parkierung von Fahrzeugen, die der Baustelleneinrichtung
zugeordnet werden können, wird durch die Bauleitung vorgenommen.

0.1.5 Erschließung:
Wasser-/Stromanschluss:
Wasseranschlussmöglichkeiten in ausreichender Anzahl werden von der Baufirma in
zentraler Lage errichtet. Die Versorgung von der Anschlussstelle zum Arbeitsplatz ist durch
den AN für die eigenen Arbeiten sicherzustellen. Die Abrechnung der Verbrauchskosten
erfolgt über den Abzug einer Verbrauchskostenpauschale in Höhe von 0,4 % der
jeweiligen Rechnungssumme.
Stromanschluss:
Stromanschlussmöglichkeiten in ausreichender Anzahl werden von der Baufirma in
zentraler Lage errichtet. Die Versorgung von der Anschlussstelle zum Arbeitsplatz ist durch
den AN für die eigenen Arbeiten sicherzustellen. Die Abrechnung der Verbrauchskosten
erfolgt über den Abzug einer Verbrauchskostenpauschale in Höhe von 0,4 % der
jeweiligen Rechnungssumme.
Baustellen-WC:
Ein Baustellen-WC vom Hauptunternehmer (hier: Baumeister) zur Mitbenutzung sämtlicher
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am Bau beteiligten Firmen errichtet und unterhalten. Die Kosten hierfür sind mit der
Verbrauskostenpauschel in Höhe von 0,4% abgegolten.
Beleuchtung:
Vom AG wird keine Arbeitsplatzbeleuchtung bereitgestellt.

0.1.6 Lager- und Arbeitsplätze:
Lagermöglichkeiten sind im Bereich des Grundstück vorhanden.
Die Zuteilung erfolgt durch die Bauleitung in Absprache mit den gleichzeitig am Bau
beteiligten Firmen. Hierfür wird vom AN spätestens eine Woche vor Beginn der Arbeiten
ein Plan vorgelegt, aus dem Platzbedarf der Baustelleinrichtung wie z. B.
Einrichtungsgegenstände, Baumaschinen, Lagerplatzbedarf usw. ersichtlich sind.
Der AN ist verpflichtet, die zur Verfügung gestellten Flächen freizumachen bzw.
umzuorganisieren, sobald dies wegen des Baufortschritts nötig wird.
Widerrechtlich genutzte Abstellflächen werden auf Kosten des Benutzers geräumt.
Übernachtungen auf dem Baugrundstück sind nicht zulässig.
Der AN haftet allein für das gelagerte Material, die Maschinen, Unterkünfte usw.

0.1.7 Schutzgebiete/Schutzzeiten:
Das Gebäude wird im unmittelbaren Anschluss zu einem Kindergarten errichtet. Auf den
Einsatz von Maschinen mit reduzierten Lärmeissionen ist zu achten. Diese Art von Geräten
ist in die EP der nachfolgenden Positionen einzurechnen. Mindestens jedoch sind
folgenden Werte einzuhalten und  zum Schutz gegen Baulärm sind folgende Vorschriften
zu beachten:
- Bundes-Immissionsschutzgesetz 

(§ 22, BimSchG)
- Allgemeine Verwaltungsvorschriften 

gegen Baulärm/Geräuschimmissionen
- Art 14 Bayerische Bauordnung (BayBO)
In der Zeit von 20:00 Uhr bis 7:00 Uhr (nächtliche Ruhezeit) darf der Immissionswert von 40
dB(A) vor Ort nicht überschritten werden. In der übrigen Zeit ist der Richtwert unter 55
dB(A) zu halten, ggf. sind geräuscharme Baumaschinen einzusetzen oder die
entsprechenden Abschirmmaßnahmen zu treffen.

0.1.8 Bautafel:
Der AG errichtet eine gemeinsame Bautafel für alle AN. Die Kosten von 50 Euro zuzügl.
MWSt. pro Firmeneintrag werden von der Rechnung abgezogen. Der AN kann auf seinen
Wunsch hierauf benannt werden. Es ist untersagt auf der Bautafel selbst einen
Firmeneintrag vorzunehmen. Firmeneigene Bautafeln dürfen an der Baustelle nicht
angebracht werden.

0.1.9 Baustellenverordnung:
Es gilt die Baustellenverordnung vom Juni 1998. Ein SIGE-Plan liegt vor; er wird den
Vertragsfirmen vor Baubeginn zur Beachtung bei Bauausführung übergeben. Der
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AN-Bauleiter ist verpflichtet, an den vom SIGE-KO festgelegten Sicherheitsbesprechungen
teilzunehmen. Bei den Arbeiten sind vom AN im Rahmen seines eigenen Gewerkes
Schutzmaßnahmen entsprechend dem SIGE-Plan, der entsprechenden DIN, den
anerkannten Regeln der Technik, den Unfallverhütungsvorschriften bzw. der gelben
Mappe der Bau- Berufsgenossenschaft zu treffen.

0.2 Angaben zur Ausführung

0.2.1 Arbeitsabschnitte/-unterbrechnugen/-beschränkungen:
Außer witterungsbedingten Arbeitsunterbrechnungen (durch die Ausführungszeit im
Winter) sind Unterbrechungen ausschließlich entweder durch die Leistungsbeschreibung
und die auszuführenden Leistungen definiert bzw. in der Einzelregelung der
Ausführungszeit.

0.2.2 Entsorgung von Stoffen usw. durch den AN:
Bei der Schuttbeseitigung ist nach den einschlägigen Vorschriften zu verfahren (z.B. neues
Bayer. Abfallwirtschaftsgesetz, örtliche Entsorgungsrichtlinien etc.). Vorrangig ist zu prüfen,
ob Abfallmaterial einer Wiederverwertung zugeführt werden kann. Durch
Baumaßnahmen oder Baustellenverkehr entstandene Verschmutzungen der Baustelle
oder der öffentlichen Straßen sind unverzüglich zu beseitigen. Bauabfälle, die von den
Arbeiten des Unternehmers herrühren, sind laufend aus dem Bauobjekt zu entfernen und
entsprechend den gültigen Vorschriften zu entsorgen. Ein Entsorgungsnachweis ist auf
Verlangen durch die Bauleitung zu führen.
Der Auftraggeber behält sich das Recht vor, bei Nichtbeachtung der Aufforderung durch
die Bauleitung zur Säuberung der Baustelle, nach einer angemessenen Frist, die
Müllbeseitigung durch Dritte vornehmen zu lassen und dem Verursacher die Kosten in
Rechnung zu stellen. 
Nach Beendigung der Arbeiten ist der Arbeitsplatz besenrein zu säubern.
Schutt und Abfälle durch Fenster und Öffnungen nach unten zu werfen, Abkippen von
Gerüstbohlen und dergleichen, die zu Staubbildung und Beschädigung von Einbauteilen
führen könnten, ist untersagt. Die Leistungen der Müll- und Schuttbeseitigung, die von
den Arbeiten des AN herrühren, sind in die Einheitspreise einzurechnen.

0.2.3 Arbeiten oder Geräte, die vom AG gestellt werden:
Fassadengerüst

0.2.4 Einbauort:
Sofern keine Raum- bzw. Geschossangabe in den Positionen genannt ist, gelten die
Einheitspreise für alle Arbeiten, auch wenn sie in unterschiedlichen Bereichen der
Gesamtbaumaßnahme durchzuführen sind.

0.2.5 Ausführungsfristen:
Die Ausführungsfristen werden in einem Bauzeitenplan festgelegt. Dieser wird nach
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Auftragsvergabe Vertragsbestandteil. Durch den AG erfolgt eine Fortschreibung
während der Bauzeit.
Der AN ist verpflichtet, innerhalb von 10 Arbeitstagen nach Auftragsvergabe einen
detaillierten Ausführungsterminplan für seine Leistungen vorzulegen. Ausführungsbeginn
und -ende bleiben hiervon unberührt. Mit der Bestätigung der Einzel- und
Fertigstellungsfristen durch den AG wird dieser Vertragsbestandteil.
Der AG ist berechtigt, durch Beschleunigungen bzw. Verzögerungen im Bauablauf
bedingte Verschiebungen vorzunehmen. Diese neuen Terminfestlegungen werden nach
rechtzeitiger Bekanntgabe (12 Werktage vor Ausführungsbeginn) an den AN
Vertragsbestandteil.
Die Ausführungszeiten sind vorläufig wie folgt festgelegt:
Ausführung: siehe hierzu EVM (B) BVB
Die genaue Regelung kann sich gemäß Baufortschritt verschieben und wird ggf. mit dem
AN im Einzelnen geregelt.
Vertragsstrafen
Sofern in dem Formblatt EVM (B) B nicht anderes geregelt ist, gilt:
Der Auftragnehmer hat als Vertragsstrafe für jeden Werktag des Verzugs zu zahlen: 
- Bei Überschreitung der Ausführungsfrist 0,3 v.H. des Endbetrages 

der Abrechnungssumme 
- Bei Überschreitung von Einzelfristen 0,3 v.H. 
Die Vertragsstrafe wird auf insgesamt 5 v.H. der Abrechnungssumme begrenzt. 
Eine verwirkte Vertragsstrafe kann bis zur Schlusszahlung geltend gemacht werden.

0.2.6 Leistungsumfang:
Die Ausschreibungsmassen sind ca.-Massen. Massen für Materialbestellungen sind
entsprechend der Ausführungsunterlagen, örtlichen Aufmaße bzw. gemäß Absprache mit
der Bauleitung zu ermitteln. Sofern nicht eines von beiden in der Leistungsbeschreibung
ausdrücklich ausgeschlossen ist, gelten die Leistungen einschließlich Lieferung und
Einbau.

0.2.7 Abhängigkeiten in Ablauf- und Terminplanung:
In der vorliegenden Leistungsbeschreibung sind auch Leistungen erfasst, die als Vor- oder
Anschlussleistungen von den Arbeiten anderer AN abhängig sind. Der AN hat diese vor
Beginn seiner Arbeiten mit der Bauleitung auf Vollständigkeit zu prüfen. 
Fehlende Vorleistungen anderer AN sind rechtzeitig schriftlich anzuzeigen. Erfolgt diese
Behinderungsanzeige nicht, ist der AN zur termingerechten Erfüllung der Vertragsleistung
verpflichtet.
Werden Leistungen erforderlich, die nach Vertrag nicht vorgesehen sind, so sind für diese
zusätzlichen Leistungen mit dem AG die erforderlichen Ausführungsfristen zu vereinbaren.

0.2.8 Vorleistungen anderer Unternehmen:
Untergründe und Vorleistungen anderer Unternehmer sind auf ihre Eignung für die zu
erbringende Leistung zu prüfen. Der beanstandungsfreie Beginn jeder Einzelarbeit stellt
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die Anerkennung der vorgefundenen Untergründe dar. Sind Schäden an der fertigen
Leistung zu befürchten bzw. entspricht die Vorleistung nicht den geltenden Normen und
Bestimmungen, so ist der Auftraggeber nach VOB B, DIN 1961, Paragraph 4, Abs. 1
schriftlich darauf hinzuweisen. 

0.2.9 Bauzeit im Winter:
Bei vorgesehenen Ausführungsarbeiten in den Wintermonaten hat der AN seine
Leistungen zu schützen und seinen Arbeitsplatz - Gelände bzw. Aussenanlagen - von
Schnee und Eis zu befreien, soweit dies für die Weiterführung und den Schutz seiner
Vertragsleistung erforderlich ist. Die Kosten hierfür sind in die Einheitspreise
einzukalkulieren.

0.2.10 Meterriss:
Der Hauptunternehmer (hier: Baumeister) erstellt in allen Geschossen Meterrisse, bezogen
auf die Werkplankoten. Dieser Meterriss ist von allen anderen am Bau beteiligten Firmen
zu erhalten und ist Grundlage für Aufmaße und Montagen. Maßdifferenzen sind sofort der
Bauleitung zu melden.

0.2.11 Tagesberichte:
Der Auftragnehmer hat täglich Tagesberichte zu erstellen, mit Angaben über
Belegschaftsstärke, Leistungsumfang, Witterungsverhältnisse etc. Die Tagesberichte sind
dem AG spätestens nach Ablauf einer Woche zu übergeben, gegebenenfalls auch per
Fax, sofern nichts anderes im Vortext des Titels der Stundenlohnarbeiten geregelt ist. Die
Kosten hierfür trägt der AN.

0.2.12 Schutzmaßnahmen:
Das Schützen angrenzender Bauteile gegen Beschädigungen, Verschmutzungen usw.
durch die Arbeiten des AN ist in die Einheitspreise einzurechnen, soweit keine eigene
Position hierfür in der Leistungsbeschreibung vorhanden ist.

0.2.13 Betriebsferien:
Betriebsferien sind dem AG mit der Angebotsabgabe bekanntzugeben.
Bei Baumaßnahmen, deren Ausführungsfristen ganz oder teilweise in Ferienzeiten fallen,
verpflichtet sich der AN bei Angebotsabgabe, seine Leistungen unterbrechungsfrei
durchzuführen. Bei Arbeiten an und in bestehenden Gebäuden gilt dies auch dann,
wenn bauseits zu vertretende Bauzeitenverschiebungen eingetreten sind. Leerlaufzeiten
sind für den AG im Interesse der Baufertigstellung nicht vertretbar.

0.2.14 Preisnachlässe/Skonto (VOB/B § 16):
Von AN angebotenes Skonto wird von jeder Abschlags- und der Schlussrechnung
abgezogen. 
Die Fristen beginnen mit dem Eingang der vollständigen prüfbaren Rechnungen bei der
Objektüberwachung.
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0.2.15 Gerichtsstand
Gerichtsstand ist der Sitz des AG.

0.2.16 Einweisung mit Wartungshinweisen:
Der AN verpflichtet sich, durch eine fachkundige Person eine ordnungsgemäßige
Einweisung für die Bauleistung des AN durchzuführen.
Die Einweisung muss sicherstellen, dass die fachgerechte Funktion des Bauwerkes
gewährleistet ist. Durch den Übergebenden ist hierbei gesondert und unabhängig von
vorliegenden Unterlagen schriftlich und spätestens mit der Schlussrechnung hinzuweisen
auf:
a) Mögliche Gefahren beim Betrieb des Gerätes bzw. 

der Anlage
b) Wartungs- und Pflegearbeiten, die turnusgemäß vom 

Bedienungspersonal durchzuführen sind
c) Inspektions- und Wartungsmaßnahmen, die turnusgemäß 

von technischem Personal durchzuführen sind. 
Die Übergabe ist ebenso wie die Einweisung in einem Protokoll festzuhalten.

VORBEMERKUNGEN - ALLGEMEIN - VERPUTZ
VORBEMERKUNGEN - ALLGEMEIN - VERPUTZ 

Für alle Vorbemerkungen - Allgemein gilt, dass die Kosten für die Erfüllung der genannten
Forderungen als Nebenleistung in die Angebotspreise einzurechnen sind, sofern dafür
nicht eine gesonderte Ordnungszahl (Position) in der Leistungsbeschreibung vorgesehen
ist. Bei Widersprüchen gelten jeweils die weitergehenden Forderungen.

Gegenstand dieser Ausschreibung sind Verputzarbeiten.

Für die Ausführung gelten die "Allgemein anerkannten Regeln der Technik und Baukunst",
die "Allgemeinen Technischen Vorschriften" (ATV) VOB/C sowie z. B. alle in Anwendung zu
bringenden Normen, Verordnungen, Richtlinien, die Ausführungs- und
Verarbeitungsempfehlungen sowie Vorschriften der Hersteller und DIN-Vorschriften.
Ferner sind die Auflagen zuständiger Behörden, Körperschaften des öffentlichen Rechts,
z. B. TÜV sowie Versorgungsunternehmen etc. zu berücksichtigen und einzuhalten.
Bestehen untereinander unterschiedliche Aussagen, gilt die weitergehende Forderung. 

Baustelleneinrichtung
Die für die Durchführung der Arbeiten nötige Baustelleneinrichtung ist in die Einheitspreise
einzurechnen, das gilt u.a. für die Ausstattung und Einrichtung von Tagesunterkünften,
Maschinen, Geräte, den  Verschluss von Lager- und Arbeitsplätzen, nötige
Hebewerkzeuge, Baustellenbeleuchtung, Verkehrssicherungseinrichtung einschl. Leistung

   8

15.12.2013

Seite:__MA - Neubau des Kindergartens St. Johannes, Mauern - LV



__MA - Neubau des Kindergartens St. Johannes, Mauern - LV
VERPUTZARBEITEN - ÖKONOMIESTADEL

Pos. - Nr.
Menge Einheit

EP in EUR

Kurztext 

GP in EURLangtext

Leistungsverzeichnis

zur Verkehrssicherung usw. 

Gerüste 
Das Fassadengerüst am Hauptgebäude wird vom AG gestellt, sofern keine
Fassadengerüstarbeiten in diesem LV anzubieten sind. Weitere Arbeits- und Schutzgerüste
für die Arbeiten des AN sind in die Einheitspreise einzurechnen, sofern keine weiteren
Gerüstarbeiten in diesem LV anzubieten sind. 

Maße
Alle Maße sind am Bau zu nehmen, in einem Aufmaßprotokoll zu dokumentieren und mit
den Planangaben zu vergleichen. Bei Überschreitung der Toleranzgrenzen nach DIN
18201 bis 18203 ist das Architekturbüro unverzüglich zu verständigen. In jedem Geschoss
befindet sich eine Höhenmesskote, die vom Architekturbüro anerkannt ist und für alle
Gewerke verbindlich gilt. Die Übertragung des Höhenbezugspunktes zum
entsprechenden Arbeitsplatz des AN liegt im Kosten- und Verantwortungsbereich des
Bieters.

VORBEMERKUNGEN BV-SPEZIFISCH
VORBEMERKUNGEN BV-SPEZIFISCH        

Anzubieten ist ein speziell aufeinander abgestimmtes, nicht hydrophobiertes Putzsystem
mit einer Harburger Kalksteinedelbrechsand Sieblinie und einer speziellen
Porengeometrie, die für den optimalen Salz- und Wassertransport sorgt.
Gesamtporosität >45%
Kapillarporen (<100µm) = >20%
Makroporen   (>100µm) = >20%,, 
Die Porengrößenverteilung des Festmörtels ist durch geeignete Verfahren für die
Porenradien-Bestimmung wie z.B. die Quecksilberdruckporosimetrie nachzuweisen.
Das eingesetzte Putzsystem speichert die Salze nicht ein, sondern leitet sie an die
Oberfläche des Putzes weiter, um eine Zerstörung des Putzsystems zu verhindern. Damit
die Salzleitfähigkeit gewährleistet ist, muss der vorgegebene Putzaufbau eingehalten
werden. Referenzen von Projekten der letzten fünf Jahre, deren Leistung denen der
hiermit vorliegenden Leistungsbeschreibung entsprechen, sind in der Analge VOB 214 -
Eigenerklärung zur Eignung anzuführen.

Die Verarbeitung des Feuchte - Regulierungsputzes erfordert grundsätzlich einen nassen
bzw. feuchten Untergrund.
Was entsprechend der nachfolgenden Positionen anzubieten ist.

Je nach vorhandenem Material (hier historisches Vollziegelmauerwerk mit konstruktivben
Maßnahmen aus StB und Vernadelungen) der zu sanierenden Wände ist eine
differenziertere Arbeitsweise erforderlich. 
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Das Auftragen des Feuchte - Regulierungsputzes kann von Hand und mit Maschine
erfolgen. Je nach Ausführungsart sind entsprechende Putzsorten zu verwenden.

Der Untergrund ist gemäß den Vorschriften der DIN 18350 auf Risse, Hohlstellen und
Festigkeit zu prüfen. Was entsprechend der nachfolgenden Positionen anzubieten ist

Verarbeitung wie Mischungsverhältnisse, Mischzeit, Stehzeiten, Verarbeitung, Auftrag,
usw. gemäß Herstellerangaben.

Das hier ausgeschriebene System bezieht sich auf Produkten von MC Bauchemie Müller
GmbH & Ko. KG, Ansprechpartner: Stefan Hink, Tel.: 0178-3101036. Es wird an dieser Stelle
ausdrücklich darauf hingewiesen, dass gleichwertige Produkte hier angeboten werden
können.

Da der Kalkanstrich, der ebenfalls in dieser Leistungsbeschreibung enthalten ist, freskal
anzufertigen ist, sind die Arbeitseinheiten so zu wählen, dass sich Farbe und Putz in der
Weise verbinden können, dass eine Verkieselung sattfinden kann.

BAUÖKOLOGIE
BAUÖKOLOGIE                                  

Der Grundsatz der Umweltvorsorge und des Umweltschutzes (Vorbeugung) findet beim
Bau dieses Bauobjektes verstärkt Beachtung. Der AG sieht sich besonders verpflichtet, bei
Auftragsvergaben auf dem Bausektor gezielt die Forderung nach umweltfreundlichen
und gesundheitlich unbedenklichen Baustoffen, Bauteilen und Bauarten, die im weitesten
Sinne bei der Verwendung Schaden von Mensch und Umwelt abwenden, in den
Vordergrund zu stellen bzw. unvermeidbare Beeinträchtigungen zu minimieren. 
Die Bieter werden daher aufgefordert, beim Angebot von Baustoffen, Bauteilen und
Bauarten die Umweltbedeutsamkeit zu beachten und ökologische und ökonomische
Voraussetzungen so zu berücksichtigen, dass Gewinnung, Herstellung, Nutzung,
Bauunterhalt und Wiederverwendung der Baustoffe, Bauteile und Bauarten im Hinblick
auf ihre Umweltverträglichkeit in das Angebot einbezogen werden. 

Alle im Leistungsverzeichnis beschriebenen Baustoffe und Bauverfahren sind verbindlich.
Alternative Baustoffe und Bauverfahren sind zu deklarieren und mit dem Bauherrn
abzustimmen. Neben den Zielsetzungen zur Materialökologie sind folgende Punkte
besonders zu beachten: 

Vor Inbetriebnahme des fertig gestellten Gebäudes wird eine Raumluftmessung zur
Ermittlung möglicher Schadstoffemissionen aus Baustoffen und Inventar durchgeführt. Um
das Ziel einer hohen Qualität der Raumluft von Beginn der Nutzung an gewährleisten zu
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können, werden an alle Bau- und Hilfsstoffe folgende zusätzliche umwelt- und
emissionsrelevanten Anforderungen gestellt:
- Es dürfen keine Bau- und Hilfsstoffe verwendet werden, die entsprechend der 

Gefahrstoffverordnung gesundheits- und/oder umweltunverträgliche 
Bestandteile (Einstufung T, Xn, N, WGK >2; KEF - Klassen 1 und 2) 
enthalten bzw. freisetzen können

- Die Materialien müssen möglichst frei sein von Formaldehyd, 
halogenorganischen Bioziden und Hilfsstoffen (Weichmacher, 
Flammschutzmittel)

- Die Stoffe Asbest, Polychlorierte Biphenyle (PCB), Pentachlorphenol (PCP) 
und Lindan dürfen nicht enthalten sein.

- (H)FCKW oder (H)FKW-haltige Bau- und Dämmstoffe dürfen nicht 
verwendet werden.

- Die eingesetzten Produkte dürfen kein Blei, Quecksilber, Cadmium oder 
Chrom VI enthalten

- Es sind sortenreine Kunststoffe zu verwenden. Alle Kunststoffe müssen 
gekennzeichnet sein (Prägung resp. Aufdruck). Für Abdeckungs-
arbeiten sollen PE-Recyclate eingesetzt werden

- Farben, Lacke, Haftgrund, Primer und Klebstoffe müssen möglichst 
lösungsmittelfrei mindestens aber lösemittel- und schadstoffarm sein

- Produkte aus Weich-PVC sollten nach Möglichkeit vermieden werden. 
Dies gilt vor allem auch für die Elektroinstallation

- Phythalate und Chlorparaffine sind möglichst zu vermeiden (Fugenmassen)
Mit folgenden Gütesiegel kann für einzelne Produkte nachgewiesen werden, dass sie die
oben genannten zusätzlichen Anforderungen erfüllen: 
- EMICODE
- EC1: sehr emissionsarm (Anstriche, Haftbrücken, 

Klebstoffe, Spachtelmassen, Verlegewerkstoffe, u.a.)
- GISCODE
- RU 0,5: kennzeichnungsfreie, lösemittelfreie Polyurethan-Verlegewerkstoffe 
- D 1: lösemittelfreie Dispersions-Verlegewerkstoffe 
- RE 0: Epoxidharzdispersionen
- PU 10: PU-Systeme, lösemittelfrei 
- BBP 10: Bitumenemulsionen 
- M-DF01: Dispersionsfarben lösemittelfrei
- M-SK01: 1-K-Silikatfarben
- ZP1: zementhaltige Produkte, chromatarm
- BS10: wasserverdünnbare Korrosionsbeschichtungsstoffe, 

LM-Gehalt < 5%
- Verband der Lackindustrie VDL: Richtlinie VDL-RL 04 für Anstriche 

(auch Korrosionsschutz) "lösemittelfreie und lösemittelarme 
Beschichtungsstoffe für den Korrosionsschutz von Stahlbauteilen"

- RAL-Umweltzeichen: RAL-UZ 12 a: schadstoffarme Lacke
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- RAL-Umweltzeichen: RAL-UZ 76: emissionsarme Holzwerkstoffe
- RAL-Umweltzeichen: RAL-UZ 38: schadstoffarme Produkte aus 

Holz und Holzwerkstoffen
- Gütezeichen RAL: Erzeugnisse aus Mineralwolle
- Holzbauteile: formaldehydarm, PEFC- oder FSC - zertifiziert (frei von PCP, Lindan)
- verklebte Anschlüsse: Beschichtung möglichst emissionsfrei, mindestens 

emissionsarm, keine Komponenten die nach Gefahrstoffverordnung wie 
folgt eingestuft werden: KEF 1 oder 2, Xn, T, N; WGK < 2

- Perimeterdämmungen: Produkt muss frei von FCKW, HFCKW und HFKW 
und anderen klimawirksamen Stoffen und darf keine PBDE als 
Flammschutzmittel enthalten

- Fassaden-Unterspannbahnen diffusionsoffen: 100% HDPE auf 
Poylestervlies

- Fassaden-Unterspannbahnen UV-beständig: Acrylatspezialbeschichtung 
auf Polyestervlies

- PUR - Dämmstoffe: Das Produkt muss frei sein von (H)FKW und (H)FCKW. 
Es darf keine Stoffe enthalten, welche im Anhang XIV der Verordnung 
1907/2006 EG (SVHC Liste) genannt sind (REACH)

- Dampfsperren: PVC-frei, selbstklebend, Teer-frei
- Dichtband sd > 1000m: ohne Lösemittel, Hochsieder, Weichmacher, 

Chlor, Formaldehyd
Produktdeklarationen:
Der Unternehmer ist verpflichtet, die aufgeführten Baustoffe zu deklarieren. Die
Dokumentation über die in den verschiedenen Gewerken eingesetzten Bau- und
Hilfsstoffe und ihre Freigabe erfolgt in einer Deklarationsliste. Durch beigefügte Anlagen
(Sicherheitsdatenblätter, techn. Informationen, Gütesiegel, Klassifizierung gemäß
GISCODE oder EMICODE o. dgl.) muss nachgewiesen werden, dass die Anforderungen
von den aufgeführten Baustoffen eingehalten werden.
- Es sind Produktbezeichnung und Hersteller anzugeben.
- Die Einhaltung der Verwendung der aufgeführten Baustoffe wird 

vom Auftraggeber stichprobenweise auf der Baustelle überprüft.

Soweit mit den Nachweisen zum Angebot nicht bereits gefordert, kann der Auftraggeber
den Nachweis verlangen, dass die für den Einbau vorgesehenen Baustoffe,
Konstruktionen und die angewandten Verfahren den Normen und/oder den geforderten
Qualitäten entsprechen. 
Die technischen Nachweise können erbracht werden durch:
- Prüfungszeugnisse amtlicher oder anerkannter 

Prüfinstitute (z.B. Brandschutz, Schallschutz, etc.)
- bauaufsichtliche Zulassungen
- Gutachterliche Stellungnahmen anerkannter 

Güteprüfstellen 
- Rechnerische oder vergleichbare Nachweise 
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- Grenz-, Ausfallmuster, Werkanalysen
- Güteüberwachung nach Bestimmungen oder 

Zulassung

ALLE OBEN GENANNTEN ANFORDERUNGEN SIND BEI DER KALKULATION DER EP DER
NACHFOLGEND BESCHRIEBENEN LEISTUNGEN ZU BERÜCKSICHTIGEN UND EINZURECHNEN!

AUSSENPUTZARBEITEN - ÖKONOMIESTADEL

AUSSENPUTZARBEITEN - ÖKONOMIESTADEL01

VORBEREITENDE ARBEITEN

VORBEREITENDE ARBEITEN01.01

GERÜSTARBEITEN
GERÜSTARBEITEN

Fassadengerüst, Metallgerüst, Gr. 301.01.   1

Fassadengerüst, Metallgerüst, Gr. 3    
Fassaden-Metallgerüst, als Standgerüst gemäß DIN und UVVs, einschließlich aller
notwendigen Bestandteile.
Höhe Traufe: ca. 5,0 m über 0,00
Gerüstgruppe: 3 (2,0 kN/m2)
Belagbreite: mind. 0,90 m
Lichter Abstand zwischen Belag und Rohbauwand: gem. UVVs und Dachrändern an
Traufe und Ortgang, bzw. mit Innengeländer auch weiter.
Die Führung des Standsicherheitsnachweise ist in diese Position je nach angebotenem
Gerüst einzurechnen. Der Verschluss der Gerüstlöcher ist nach Abbau des Gerüstes ist in
artgleicher Weise mit dem Vorspritzmörtel, Ausgleich und Flächenputz inkl. freskalem
Anstrich vorzunehmen und hier einzurechnen.
Grundeinsatzzeit: 4 Wochen
Ausführung erfolgt in Abschnitten je nach Baufortschritt.

310,000 m2

Übertrag:
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Fassadengerüst, Verlängerung01.01.   2

Fassadengerüst, Verlängerung
Fassadengerüst als Standgerüst; Verlängerung der Gebrauchsüberlassung über die
4-wöchige Grundeinsatzzeit hinaus.

620,000 m2Wo

Freistehend, Zulage01.01.   3

Freistehend, Zulage       
Zulage zu dem Fassdengerüst einer Vorposition für die Ausführung als freistehendes
Gerüst. Die Vorhaltung ist in den EP einzurechnen.

310,000 m2

Gerüstgeländer, innenseitig01.01.   4

Gerüstgeländer, innenseitig
Geländer, innenseitig, im Bereich von Öffnungen, Absturzhöhe größer 2,0m, bzw. für einen
größeren als gemäß UVV zlässigen Abstand z. B. für freistehende Gerüste.
Grundeinsatzzeit: 4 Wochen
Die Führung des Standsicherheitsnachweise ist in diese Position je nach angebotenem
Gerüst einzurechnen.
Ausführung erfolgt in Abschnitten je nach Baufortschritt.

20,000 m

Gerüstgeländer, innenseitig, Verlängerung01.01.   5

Gerüstgeländer innenseitig, Verlängerung
Gerüstgeländer, innenseitig; Verlängerung der Gebrauchsüberlassung über die
4-wöchige Grundeinsatzzeit hinaus.

40,000 mWo

UNTERGRUND
UNTERGRUND

Untergrund, freigelegtes VZ-Mauerwerk, prüfen, reinigen01.01.   6

Untergrund, freigelegtes VZ-Mauerwerk, prüfen, reinigen  
Untergrund bestehend aus bereits freigelegtem Mauerwerk prüfen (der Großteil des
Putzes wurde bauseitig abgebrochen) und durch kräftiges Abbürsten mit einem schafen
Besen von haftmindernden Bestandteilen wie mürbes, loses Fugenmörtelmaterial und bei
sich ggf. gelösten, kleineren VZ-Teilausbrüchen bis in eine Tiefe von ca. 3cm, Staub usw.
befreien. Das anfallende Material wird Eigentum des AN und ist ordnungsgemäß zu
entsorgen.

190,000 m2

Übertrag:
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Bestehenden Außenputz auf Haftung prüfen01.01.   7

Bestehenden Außenputz auf Haftung prüfen  
Bestehenden Außenputz auf Haftung mit dem Untergrund prüfen, lose Putzststellen
feststellen und in einem Ansichtenplan maßstäblich dokumentieren. Diese Pläne sind der
Bauleitung zur Festlegung der weiteren Maßnahmen zu übergeben.
Bereich: Oberer Bereich der Giebelflächen

24,000 m2

Losen Außenputz abbrechen, entsorgen01.01.   8

Losen Außenputz abbrechen, entsorgen    
Gemäß Prüfung der Vorposition festgestellten losen und nicht mehr tragfähigen
Außenputz gemäß Anweisung durch die Bauleitung abbrechen. Das Abbruchmaterial
wird Eigentum des AN und ist ordnungsgemäß zu entsorgen.

5,000 m2

Vornässen der Putzflächen, 2-fach01.01.   9

Vornässen der Putzflächen, 2-fach
Vornässen der Putzflächen, in zwei Arbeitsgängen
1. Arbeitsgang: einen Tag vor dem Verputzen
2. Arbeitsgang: direkt vor den Verputzarbeiten

190,000 m2

Rostende Metallteile usw. abisolieren, bis 25qcm01.01.  10

Rostende Metallteile usw. abisolieren, bis 25qcm    
Rostendes im Mauerwerk verankertes Metallbauteil abisolieren zur Vermeidung von
durchschlagendem Rost usw. inkl. aller hierfür nötigen Nebenarbeiten, die zur Herstellung
eines fachmännisch abisolierten Einbauteils erforderlich sind. Die Bereiche sind vorab mit
der Bauleitung festzulegen.
abzuisolierende Fläche bis 25qcm

10,000 St

Rostende Metallteile usw. abisolieren, größer 25 bis 100qcm01.01.  11

Rostende Metallteile usw. abisolieren, größer 25 bis 100qcm  
Rostendes im Mauerwerk verankertes Metallbauteil abisolieren zur Vermeidung von
durchschlagendem Rost usw.
abzuisolierende Fläche größer 25 bis 100qcm

5,000 St

Übertrag:
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Rostende Metallteile usw. abisolieren, größer 100 bis 500qcm01.01.  12

Rostende Metallteile usw. abisolieren, größer 100 bis 500qcm 
Rostendes im Mauerwerk verankertes Metallbauteil abisolieren zur Vermeidung von
durchschlagendem Rost usw.
abzuisolierende Fläche größer 100 bis 500qcm

2,000 St

SCHUTZMASSNAHMEN
SCHUTZMASSNAHMEN

Schützen von Bauteilen, Fenster/Türen/Dachuntersichten01.01.  13

Schützen von Bauteilen, Fenster/Türen/Dachuntersichten   
Bauteile und feste Einrichtungsgegenstände zum Schutz mit Folie abkleben oder
abdecken zum Schutz vor Spritzern als Streifen entlang der Putzflächen, Streifenbreite ca.
1m, incl. Beseitigung der Abdeckmaterialien nach Beendigung der Arbeiten.
Klebebänder müssen ohne Beschädigung, Verfärbung usw. der Oberfläche aus z. B.
Lack, Naturholz, Schichtstoff, Pulverlack usw. rückstandlos entfernt werden.
Bauteile: Fenster, Türen, Dachuntersichten, Kniestockbekleidung, Fußpfetten usw.

100,000 m2

Summe VORBEREITENDE ARBEITEN
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VERPUTZARBEITEN

VERPUTZARBEITEN01.02

Vorspritzmörtel, netzförmig, für Feuchteregulierputz01.02.   1

Vorspritzmörtel, netzförmig, für Feuchteregulierputz
Vorspritzmörtel als Untergrund für Feuchteregulier- bzw. Salzspeicherputz, netzförmig
aufgebracht, mit folgenden Eigenschaften:
- nicht hydrophobiert,
- porositätsoptimiert
- mit natürlichen Spezialvergütungsmittel zur Gewährleistung 

der Systemverträglichkeit und einer hohen Salzleitfähigkeit
- Trockenrohdichte ca.1,5kg/l
- Korngröße 0 - 2,2 mm
- Luftporengehalt des Frischmörtels >10%
- MG CS IV
inkl. Schutz vor zu schnellem Wasserentzug während der Erhärtungsphase.
Eine Systemkonformität mit dem Ausgleichsputz bzw. Feuchteregulierungsputz ist
nachzuweisen.
Verbrauch: ca. 5,0 kg/m² bei netzförmigen Auftrag
Bereich: gemäß Position "Untergrund, freigelegtes VZ-Mauerwerk, prüfen, reinigen"
geprüfte und gereinigte Wandbauteile

190,000 m2

Feuchteregulierungsputz, zum Ausgleich/Verfüllen von
Fugen/Ausbrüchen

01.02.   2

Feuchteregulierungsputz, zum Ausgleich/Verfüllen von Fugen/Ausbrüchen
Feuchteregulierungsputz bzw. Salzspeicherputz, zum Ausgleich und Verfüllen von Fugen
und kleineren Ausbrüchen, bis ca. 5/10 bis 10/20cm (Teilausbruch eines VZ-Steines), Tiefe
bis 3cm, mit folgenden Eigenschaften:
- nicht hydrophobierter Feuchteregulierungsputz 

zur Gewährleistung einer hohen Salzleitfähigkeit 
für ausgleichende Wirkung
bei wechselnder Mauerfeuchtigkeit

- Gesamtporosität >45%
- > 20% Kapillarporen (Porenradien <100µm) 
- > 20% Makroporen   (Porenradien >100µm), zur Gewährleistung
- Korngröße 0-2mm
- Biegezugfestigkeit größer gleich 2,5N/qmm
- Luftporengehalt des Frischmörtels größer gleich 18%
- Wasserdampfdiffusionswiderstand Sd kleiner 0,05m (bei 2cm Putzstärke)
- spezifisches Gewicht ca. 1,4kg/l

95,000 m2

Übertrag:
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- MG CS III (gem. DIN EN 998-1)
- Farbton weiß
Die Porengrößenverteilung des Festmörtels ist durch geeignete Verfahren für die
Porenradien-Bestimmung wie z.B. die Quecksilber-Druckporosimetrie nachzuweisen.
Die Salzleitfähigkeit und Schadfreiheit des Putzsystems bei verschiedenen
Salzbelastungszyklen ist durch das Prüfzeugnis einer unabhängigen Materialprüfanstalt
nachzuweisen.
Auftragsdicke: in Fugen und Teilausbrüchen bis 30mm
Ausgleichsputz abziehen und mit einer Zahntraufel, einem Putzkamm oder einer
Zahnkartätsche horizontal aufgekämmt.
Eine Systemkonformität mit dem Ausgleichsputz bzw. Feuchteregulierungsputz ist
nachzuweisen.
Untergrund: gemäß Position "Vorspritzmörtel, netzförmig, für Feuchteregulierputz"
vorbereitete Wandteile.
Mit diesem Arbeitsgang sind Hohlräume in Fugen und bei Ausbrüchen und zu einem
gewissen Teil auch die in deren Anschlussbereich befindliche große Unebenheiten
auszugleichen. Hiermit soll nicht die gesamte Wandflächen eingeebnet werden.
Unebenheiten als  altbaubedingte Wöblungen der Wandfläche sollen hiermit nicht
ausgeglichen werden.
Die notwendigen Bereiche sind vorab mit der Bauleitung festzulegen. Erfolgt keine
Festlegung so werden nur Flächen vergütet die der Bauleitung bereits im Vorfeld bekannt
waren und durch die Bauleitung bestätigt werden.

Feuchteregulierputz als Wandputz, Dicke 25mm01.02.   3

Feuchteregulierputz als Wandputz, Dicke 25mm
Leistung wie Position "Feuchteregulierungsputz, zum Ausgleich/Verfüllen von
Fugen/Ausbrüchen", jedoch als flächiger Putz, den altbaubedingten Wölbungen der
Wandfläche folgend, Putzdicke 25mm. Das freskale Arbeiten in Verbindung mit dem
Anstrich einer nachfolgenden Position bedingt die Einteilung in Arbeitseinheiten. Diese
sind so zu wählen, dass sich Farbe und Putz in der Weise verbinden können, dass eine
Verkieselung sattfinden kann.

190,000 m2

Übertrag:
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Putzmehrstärke 5mm, Feuchteregulierputz, Dicke 25mm01.02.   4

Putzmehrstärke 5mm, Feuchteregulierputz, Dicke 25mm            
Zulage zu den Vorpositionen für eine
Putzmehrstärke: bis 5 mm zur Erhöhung von 25mm auf 30mm, diese Dicke ist noch in
einem Arbeitsgang herstellbar.
Putzmehrstärken sind im Vorfeld mit der Bauleitung festzulegen. Erfolgt keine Festlegung,
so werden keine Mehrstärken anerkannt.
Diese Position findet auch Anwendung bei Laibungsputzen, deren Länge wird mit der
Tiefe auf qm umgerechnet und hiermit vergütet.

190,000 m2

Oberfläche, Zulage01.02.   5

Oberfläche, Zulage                     
Zulage zur Position "Feuchteregulierputz als Wandputz, Dicke 25mm" für die Herstellung
einer feinen Oberfläche wie folgt:
Am gleichen Tag mit einem Hartholzbrett (Weißbuchen-Holzbrett) im eigenen Saft
abreiben. Eine Mindesttemperatur von + 8 °C (Raum und Mauerwerk) sind zu beachten!
Am nächsten Tag mit einem Hartholzbrett (Weißbuchen-Holzbrett) in vertikalen und
horizontalen Arbeitsgängen (nicht kreisend) durchstoßen. Das Oberkorn wird dabei
durchstoßen und es entsteht eine glatte Oberfläche, Putzoberflächenstruktur Qualität Q3,
jedoch den Wöblungen des Untergrundes folgend.

190,000 m2

Feuchteregulierungsputz, zum Verfüllen unter den Dachziegeln01.02.   6

Feuchteregulierungsputz, zum Verfüllen unter den Dachziegeln 
Leistung wie Position "Feuchteregulierungsputz, zum Ausgleich/Verfüllen von
Fugen/Ausbrüchen", jedoch für das Verfüllen der Fuge zwischen Dachziegeln und
Giebelwand, zur Herstellung des Untergrundes für eine bis unter die Dachziegel
reichende verputzte Wand. Fugenhöhe ca. 40mm, gemäß Biberziegeldeckung
abgetreppt, Einfülltiefe des Putzmaterials gemäß Anforderungen durch den Oberputz der
Vorposition. In die Position sind das Reinigen und Anfeuchten der Mauerkrone auf
Einfülltiefe einzurechnen sowie geeignete Haftvermittler zur Haftungsverbesserung des
Verfüllputzes mit der Mauerkrone.

15,000 m

Übertrag:
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Anschluss an bestehenden Kalkputz herstellen01.02.   7

Anschluss an bestehenden Kalkputz herstellen   
Anschluss von neuem Putz der Vorpositionen an eine nicht gerade verlaufende, sondern
gebogene und unregelmäßig hergestellte Putzabbruchkante herstellen, inkl. aller hierzu
nötigen Grundierungen, ggf. Bewehrungen usw., die dafür nötig sind, dass ein
dauerhafter Putzanschluss erzielt wird. Putzdicke bis 40mm. In diese Position ist
einzurechnen, dass der Putzanschluss nicht überscheibend erfolgen darf.
Bereich: an die noch bestehenden Putzflächen an den Giebeln

20,000 m

Putzabschlussprofil, Edelstahl, mit Putz überarbeitet01.02.   8

Putzabschlussprofil, Edelstahl, mit Putz überarbeitet    
Putzabschluss entlang von Fenstern, Türen, neuen Fassadenelementen, Durchdringungen
usw. herstellen mittels Putzabschlussprofil, das zusammen mit dem Kompriband einer
nachfolgenden Position einen dauerhaft wasserdichten Anschluss herstellt. Das
Abschlussprofil muss mit dem Laibungsputz mit einer Putzschichtdicke von mind. 5mm
überarbeitet werden, dass im fertigen Zustand weder Kompriband noch Abschlussprofil
sichtbar sind.
Einsatzbereich: an stark bewitterten Fassaden

30,000 m

Anschlussfugen 2-Stufen Dichtband/neutr., 15/2-601.02.   9

Schlagregendichtes Abdichten der Anschlussfugen mit schnell expandierendem
Fugendichtband aus seitenflächig imprägniertem Weichschaumstoff, schlagregendicht
nach DIN 18542 BG1. Fugendichtband liefern und an der Fugenflanke vorkleben.
Putzabschlussprofil der Vorposition press gegenstoßen. Fugendichtband und
Abschlussprofil mit flächigem Putz überdecken. Kellenschnitt gemäß einer
nachfolgenden Position.
Fugendichtband Typ: 15/2-6:  2 mm, nach Ausdehnung max.6 mm,

30,000 m

Laibungen, Tiefe bis 5cm, Feuchteregulierungsputz01.02.  10

Laibungen, Tiefe bis 5cm, Feuchteregulierungsputz    
Laibungen, Stürze, teils auch Brüstungen, ggf. leicht abgeschrägt, Tiefe bis 5cm,
verputzen gem. Vorpositionen bestehend aus Feuchteregulierungsputz inkl.
Vorspritzmörtel und Ausgleichsputz für Fugen usw. aus Feuchteregulierungsputz.

20,000 m

Übertrag:
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Laibungen, Tiefe 5 bis 10cm, Feuchteregulierungsputz01.02.  11

Laibungen, Tiefe 5 bis 10cm, Feuchteregulierungsputz   
Laibungen, Stürze, teils auch Brüstungen, ggf. leicht abgeschrägt, Tiefe 5 bis 10cm,
verputzen gem. Vorpositionen bestehend aus Feuchteregulierungsputz inkl.
Vorspritzmörtel und Ausgleichsputz für Fugen usw. aus Feuchteregulierungsputz.

30,000 m

Laibungen, Tiefe 10 bis 20cm, Feuchteregulierungsputz01.02.  12

Laibungen, Tiefe 10 bis 20cm, Feuchteregulierungsputz   
Laibungen, Stürze, teils auch Brüstungen, ggf. leicht abgeschrägt, Tiefe 10 bis 20cm,
verputzen gem. Vorpositionen bestehend aus Feuchteregulierungsputz inkl.
Vorspritzmörtel und Ausgleichsputz für Fugen usw. aus Feuchteregulierungsputz.

20,000 m

Kellenschnitt entlang von Fensterprofilen herstellen01.02.  13

Kellenschnitt entlang von Fensterprofilen herstellen  
Herstellen eines Kellenschnittes entlang des Putzanschlusses mit und ohne Abschlussprofil
bzw. Kompriband an Fenster, Fassadenelementen usw. zur Trennung des Einbauteiles
vom Putz, inkl. ggf. weiterer nötiger Maßnahmen zur Trennung wie Klebebandeinlage
entlang des Einbauteiles usw. Sämtliche Schutzmaßnahmen, Klebebänder usw. die im
fertigen Zustand sichtbar sind, bleiben Eigentum des AN und sind ordnungsgemäß zu
entsorgen.
Fensterelemente aus Holz, lackiert, geölt, unbehandelt usw.

70,000 m

Kanten per Hand mit nassem Quast leicht brechen01.02.  14

Kanten per Hand mit nassem Quast leicht brechen  
Kanten aller Art wie z. B. an Fensterlaibungen, Gebäudekanten usw. im noch feuchten
Putzzustand per Hand brechen, indem mit dem Quast oder einer Bürste die Kantenecke
genommen und leicht gerundet wird. Bei Kalkulation dieser Position ist einzurechnen, dass
sämtliche Kanten ohne Kantenschutzprofil hergestellt werden.

100,000 m

Freier Putzabschluss, Kniestock aus Holz01.02.  15

Freier Putzabschluss, Kniestock aus Holz         
Herstellen eines freien, ohne Abschlussprofil begrenzten Putzabschlusses.
Bereich: entlang eines auf der Ziegelwand aufliegenden Balkens, der bündig mit der
Wand abschließt, der Putz trägt auf der Wand auf und soll mit seiner Oberkante mit der
Ziegeloberkante in etwa abschließen, Kante mit nassem Quast leicht brechen.

25,000 m

Übertrag:
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Anarbeiten inkl. Kellenschnitt an Dachuntersicht aus Holz01.02.  16

Anarbeiten inkl. Kellenschnitt an Dachuntersicht aus Holz  
Anarbeiten des Putzes inkl. Vorspritzmörtel, Putzausgleich und oberste Putzlage gemäß
der Vorpositionen inkl. Herstellen eines Kellenschnittes entlang des Putzanschlusses an
Dachuntersichtbekleidung aus Brettern usw. zur Trennung des angrenzenden Bauteils
vom Putz, inkl. ggf. weiterer nötiger Maßnahmen zur Trennung wie Klebebandeinlage
entlang des Einbauteiles usw. Sämtliche Schutzmaßnahmen, Klebebänder usw. die im
fertigen Zustand sichtbar sind, bleiben Eigentum des AN und sind ordnungsgemäß zu
entsorgen.
Holz, lackiert, geölt, unbehandelt usw.

10,000 m

Anarbeiten inkl. Kellenschnitt an Dachuntersicht mit Sparren aus Holz01.02.  17

Anarbeiten inkl. Kellenschnitt an Dachuntersicht mit Sparren aus Holz                          
Anarbeiten des Putzes an Dachuntersichtbekleidung aus Brettern und nach außen
vorstehende Sparren, Achsabstand ca. 1m, Sparrenquerschnitt ca. 16/16cm,  inkl.
Vorspritzmörtel, Putzausgleich und oberste Putzlage gemäß der Vorpositionen inkl.
Herstellen eines Kellenschnittes entlang des Putzanschlusses zur Trennung ddes
angrenzenden Bauteils  vom Putz, inkl. ggf. weiterer nötiger Maßnahmen zur Trennung
wie Klebebandeinlage entlang des Einbauteiles usw. Sämtliche Schutzmaßnahmen,
Klebebänder usw. die im fertigen Zustand sichtbar sind, bleiben Eigentum des AN und
sind ordnungsgemäß zu entsorgen.
Holz, lackiert, geölt, unbehandelt usw.

30,000 m

Anarbeiten inkl. Kellenschnitt an Dachziegelunterseite01.02.  18

Anarbeiten inkl. Kellenschnitt an Dachziegelunterseite                 
Anarbeiten des Putzes an die Unterseite der Dachziegel eines aufgemörtelten
Dachrandes inkl. Vorspritzmörtel, Putzausgleich und oberste Putzlage gemäß der
Vorpositionen inkl. Herstellen eines Kellenschnittes entlang des Putzanschlusses zur
Trennung des angrenzenden Bauteils vom Putz, inkl. ggf. weiterer nötiger Maßnahmen zur
Trennung wie Klebebandeinlage entlang des Einbauteiles usw. Sämtliche
Schutzmaßnahmen, Klebebänder usw. die im fertigen Zustand sichtbar sind, bleiben
Eigentum des AN und sind ordnungsgemäß zu entsorgen.

15,000 m
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Freskale Neufassung von monochromen Wandflächen01.02.  19

Freskale Neufassung von monochromen Wandflächen
Neuanstrich, nass in nass, zur Herstellung einer freskalen monochromen Wandfläche, die
einen einheitlichen Oberflächencharakter erhalten soll. Der Anstrich muss mit der Bürste
aufgetragen werden. Die Arbeiten werden von der Fachbegleitung betreut. Der
Sumpfkalk muss mind. 24 Monate gelagert sein. Das freskale Arbeiten bedingt die
Einteilung in Arbeitseinheiten. Diese sind so zu wählen, dass sich Farbe und Putz in der
Weise verbinden können, dass eine Verkieselung sattfinden kann.
Untergrund:Feuchteregulierungsputz einer Vorposition
Farbton: gebrochenes weiß, nach Musterfläche durch den AN bzw. Wahl des
Architekturbüros

190,000 m2

Laibungen, Tiefe bis 5cm01.02.  20

Laibungen, Tiefe bis 5cm     
Leistung wie Position "Freskale Neufassung von monochromen Wandflächen" jedoch für
Laibungen, Stürze, teils Brüstungen usw., Tiefe bis 5cm.

20,000 m

Laibungen, Tiefe 5 bis 10cm01.02.  21

Laibungen, Tiefe 5 bis 10cm
Leistung wie Position "Freskale Neufassung von monochromen Wandflächen" jedoch für
Laibungen, Stürze, teils Brüstungen usw., Tiefe 5 bis 10cm

30,000 m

Laibungen, Tiefe 10 bis 20cm01.02.  22

Laibungen, Tiefe 10 bis 20cm
Leistung wie Position "Freskale Neufassung von monochromen Wandflächen" jedoch für
Laibungen, Stürze, teils Brüstungen usw., Tiefe 10 bis 20cm

20,000 m

Weiterer Anstricharbeitsgang, Zulage01.02.  23

Weiterer Anstricharbeitsgang, Zulage       
Mehrpreis für einen zusätzlichen Arbeitsgang eines Anstriches, Anstrich gemäß Position
"Freskale Neufassung von monochromen Wandflächen".

190,000 m2
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Laibungsanstrich, weiterer Arbeitsgang, Tiefe bis 5cm01.02.  24

Laibungsanstrich, weiterer Arbeitsgang, Tiefe bis 5cm 
Leistung wie Position "Weiterer Anstricharbeitsgang, Zulage" jedoch für Laibungen, Stürze,
teils Brüstungen usw., Tiefe bis 5cm.

20,000 m

Laibungsanstrich, weiterer Arbeitsgang, Tiefe 5 bis 10cm01.02.  25

Laibungsanstrich, weiterer Arbeitsgang, Tiefe 5 bis 10cm  
Leistung wie Position "Weiterer Anstricharbeitsgang, Zulage" jedoch für Laibungen, Stürze,
teils Brüstungen usw., Tiefe 5 bis 10cm

30,000 m

Laibungsanstrich, weiterer Arbeitsgang, Tiefe 10 bis 20cm01.02.  26

Laibungsanstrich, weiterer Arbeitsgang, Tiefe 10 bis 20cm
Leistung wie Position "Weiterer Anstricharbeitsgang, Zulage" jedoch für Laibungen, Stürze,
teils Brüstungen usw., Tiefe 10 bis 20cm

20,000 m

Neufassung von bestehenden Putzflächen mit Altanstrich01.02.  27

Neufassung von bestehenden Putzflächen mit Altanstrich  
Anstrich für bestehende Putzflächen mit einem bestehenden Außenwandanstrich
bestehend aus:
Untergrundvorbehandlung: Untergrund auf Eignung, Trag- und Haftfähigkeit prüfen.
Flächen sorgfältig abbürsten und entstauben.
Grundanstrich zwei Mal nass in feucht mit Silikat-Grund, 1 : 1 wasserverdünnt.
Zwischenanstrich mit Silikat-Finish
Schlussanstrich mit Silikat-Finish
Diffusionswiderstand sd-Wert < 0,01 m
Kapillare Wasseraufnahme w-Wert < 0,1 kg/mCh "hoch"0,5
Standardfarbton: weiß
Untergrund: Putz mit Altanstrich

20,000 m2

Musterfläche vor Ort herstellen, Abschlussprofil, 1 Anstrich01.02.  28

Musterfläche vor Ort herstellen, Abschlussprofil, 1 Anstrich
Musterfläche herstellen, vor Ort an dem bestehenden Objekt, bestehend aus:
- Vorspritzmörtel
- Fugenausgleich mit Feuchteregulierputz
- Putzfläche mit Feuchteregulierputz
- Kalkanstrich, freskal, 1 Arbeitsgang
- Laibung und Sturz, Länge jeweils ca. 30cm, inkl. Fensteranschluss

1,000 St

Übertrag:
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mit Kompriband und Putzabschlussprofil mit Putz überarbeitet
- Kellenschnitt
- Kantenbearbeitung mit dem Quast
Größe der Fläche: 1/1m
Hierzu wird durch die Bauleitung eine Fläche mit einem Fensteranschlussbereich
festgelegt.

Musterfläche vor Ort herstellen, 2 Anstriche01.02.  29

Musterfläche vor Ort herstellen, 2 Anstriche
Musterfläche herstellen, vor Ort an dem bestehenden Objekt, bestehend aus:
- Vorspritzmörtel
- Fugenausgleich mit Feuchteregulierputz
- Putzfläche mit Feuchteregulierputz
- Kalkanstrich, freskal, 2 Arbeitsgänge
- Laibung und Sturz, Länge jeweils ca. 30cm, inkl. Fensteranschluss

jedoch ohne (!) Kompriband und Putzabschlussprofil
- Kellenschnitt
- Kantenbearbeitung mit dem Quast
Größe der Fläche: 1/1m
Hierzu wird durch die Bauleitung eine Fläche mit einem Fensteranschlussbereich
festgelegt.

1,000 St

Summe VERPUTZARBEITEN

Summe AUSSENPUTZARBEITEN - ÖKONOMIESTADEL
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INNENPUTZARBEITEN - ÖKONOMIESTADEL

INNENPUTZARBEITEN - ÖKONOMIESTADEL02

VORBEREITENDE ARBEITEN

VORBEREITENDE ARBEITEN02.01

Schützen von Bauteilen, Boden02.01.   1

Schützen von Bauteilen, Boden  
Boden zum Schutz mit Folie abdecken zum Schutz vor Spritzern als Streifen entlang der
Putzflächen, Streifenbreite ca. 1m, incl. Beseitigung der Abdeckmaterialien nach
Beendigung der Arbeiten. Klebebänder rückstandlos entfernt werden.
Untergrund: StB-Platte mit Schweißbahn

100,000 m2

Schützen von Bauteilen, Fenster/Innentüren02.01.   2

Schützen von Bauteilen, Fenster/Innentüren    
Bauteile und feste Einrichtungsgegenstände zum Schutz mit Folie abkleben oder
abdecken zum Schutz vor Spritzern als Streifen entlang der Putzflächen, Streifenbreite ca.
1m, incl. Beseitigung der Abdeckmaterialien nach Beendigung der Arbeiten.
Klebebänder müssen ohne Beschädigung, Verfärbung usw. der Oberfläche aus z. B.
Lack, Naturholz, Schichtstoff, Pulverlack usw. rückstandlos entfernt werden.
Bauteile: Stahlprofil-Fenster mit Laibungsverkleidung bzw. mit zusätzlichen tiefen
Laibungen, Innentüren mit einer Flachstahl-Laibungs-Zarge

80,000 m2

Schützen von Bauteilen, Treppe mit Schachtwandung02.01.   3

Schützen von Bauteilen, Treppe mit Schachtwandung  
Bauteile und feste Einrichtungsgegenstände zum Schutz mit Folie abkleben oder
abdecken zum Schutz vor Spritzern, incl. Beseitigung der Abdeckmaterialien nach
Beendigung der Arbeiten. Klebebänder müssen ohne Beschädigung, Verfärbung usw.
der Oberfläche aus z. B. Lack, Naturholz, Schichtstoff, Pulverlack usw. rückstandlos
entfernt werden.
Bauteile: historische Holztreppe mit unterseitiger Verkofferung des Treppenlaufes und
seitlicher Abkofferung bis unter die Decke, Oberfläche teils unbehandelt, teils lackiert,
Schutzmaßnahme allseitig vollflächig.
Siehe hierzu Foto(s) im Anhang

1,000 St
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Putz entlang der Treppenwange entfernen02.01.   4

Putz entlang der Treppenwange entfernen  
Restlichen im Anschlussbereich der Treppenwange verbliebenen, teils historischen
Innenputz inkl. ca. 3cm bis hinter das davor verlaufende Bauteil abbrechen als
Vorbereitung eines fachgerechten und ordentlichen Putzanschlusses bzw.
Putzabschlusses.
Das Abbruchmaterial wird Eigentum des AN und ist ordnungsgemäß zu entsorgen.
Siehe hierzu Foto(s) im Anhang

8,000 m

Summe VORBEREITENDE ARBEITEN

GRUNDIERUNG FÜR NEUE BAUTEILE

GRUNDIERUNG FÜR NEUE BAUTEILE02.02

Feuchtigkeitsmessung02.02.   1

Feuchtigkeitsmessung an unterschiedlichen Bauteilen durchführen, zur Feststellung der
Bauteilfeuchtigkeit und Festlegung der Putzhaftbrücke. Dokumentation der
Feuchtigkeitswerte und Übergabe an die Bauleitung.

10,000 St

Putzhaftvermittler für glatte Flächen, bis 3%, Kleinflächen02.02.   2

Putzhaftvermittler für glatte Flächen, bis 3%, Kleinflächen 
Putzhaftvermittler als Haftbrücke und Haftmittel zur Vorbehandlung von glatten
Untergründen für unterschiedliche Bauteile zur Erhöhung der Tragfähigkeit und Griffigkeit
für vorstehenden/nachfolgenden Putz. Verarbeitung nach Herstellervorschrift.
Putzgrund: StB
Fläche: Decken, Wände, als Kleinflächen
Höhe über Rohboden: bis 350 cm
als Untergrund: für nachfolgend anzubietende Putzarten
Bauteilfeuchtigkeit bis 3%

30,000 m2

Putzhaftvermittler für glatte Flächen, bis 3-4%, Kleinflächen02.02.   3

Putzhaftvermittler für glatte Flächen, bis 3-4%, Kleinflächen 
Putzhaftvermittler als Haftbrücke und Haftmittel zur Vorbehandlung von glatten
Untergründen für unterschiedliche Bauteile zur Erhöhung der Tragfähigkeit und Griffigkeit
für vorstehenden/nachfolgenden Putz. Verarbeitung nach Herstellervorschrift.
Putzgrund: StB
Fläche: Decken, Wände, als Kleinflächen
Höhe über Rohboden: bis 350 cm

10,000 m2
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als Untergrund: für nachfolgend anzubietende Putzarten
Bauteilfeuchtigkeit bis 3-4%

Putzhaftvermittler für glatte Flächen, größer 4%, Kleinflächen02.02.   4

Putzhaftvermittler für glatte Flächen, größer 4%, Kleinflächen 
Putzhaftvermittler als Haftbrücke und Haftmittel zur Vorbehandlung von glatten
Untergründen für unterschiedliche Bauteile zur Erhöhung der Tragfähigkeit und Griffigkeit
für vorstehenden/nachfolgenden Putz. Verarbeitung nach Herstellervorschrift.
Putzgrund: StB
Fläche: Decken, Wände, als Kleinflächen
Höhe über Rohboden: bis 350 cm
als Untergrund: für nachfolgend anzubietende Putzarten
Bauteilfeuchtigkeit größer 4%

5,000 m2

Summe GRUNDIERUNG FÜR NEUE BAUTEILE
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INNENWANDPUTZ NEUE WÄNDE

INNENWANDPUTZ NEUE WÄNDE02.03

Gipskalkputz, 1-lagig, als Glättputz, innen, Wände02.03.   1

Gipskalkputz, 1-lagig, als Glättputz, innen, Wände 
Gipskalkputz, 1-lagig, als Glattputz im Innenbereich für bauseitigen Anstrich, eben und
fluchtgerecht verzogen.
Putzgrund: Ziegel, Beton mit Haftgrund
Oberputz: Mörtelgruppe, P IV gem. DIN 18550 Teil 1 bzw. CS I nach DIN EN 998-1
Körnung: 1mm
Oberfläche: fein verrieben, Qualitätsstufe Q3, geglättet
Putzdicke: 12-15 mm
Bauteil: Wände, Höhe bis 3,5m

80,000 m2

Kalkzementputz, 1-lagig, als Fliesengrund, innen, Wände02.03.   2

Kalkzementputz, 1-lagig, als Fliesengrund, innen, Wände
Kalkzementputz, 1-lagig, als Untergrund für bauseitig zu fliesende Flächen im
Innenbereich, eben und fluchtgerecht verzogen nach DIN.
Putzgrund: Ziegel, Beton mit Haftgrund
Unterputz: Mörtelgruppe, P II gem. DIN 18550 Teil 1 bzw. CS II nach DIN EN 998-1
Körnung: 1mm
Putzdicke: 12-15 mm
Bauteil: Wände, Höhe bis 3,5m
bauseitiger Belag: Fliesen geklebt (nicht im Mittel- oder Dickbett verlegt)

5,000 m2

Kalkzementputz, 2-lagig, innen, Wände02.03.   3

Kalkzementputz, 2-lagig, innen, Wände 
Kalkzementputz, 2-lagig, im Innenbereich, als Untergund eben und fluchtgerecht
verzogen nach DIN.
Putzgrund: Ziegel, Beton mit Haftgrund
Unter-/Oberputz: Mörtelgruppe, P II gem. DIN 18550 Teil 1 bzw. CS II nach DIN EN 998-1
Körnung: 1mm
Putzdicke 1. Lage: 12 mm, beschichtungsfähig aufgerauht
Putzdicke 2. Lage: 3 mm, auf abgetrockneten Grundputz auftragen (nach ca. 48 tunden)
Bauteil: Wände, Höhe bis 3,5m
Oberfläche: fein verrieben, Qualitätsstufe Q3, gefilzt
als Untergrund: zur Aufnahme der Kalkglätte einer vorstehende/nachfolgenden Position

5,000 m2

Übertrag:
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Kalkglätte für Kalkzementputz, innen, Wände02.03.   4

Kalkglätte für Kalkzementputz, innen, Wände  
Geglättete, malerfertige Oberfläche herstellen mit einem ökologischen, weißen
Werktrockenmörtel nach DIN, bestehend aus Weißkalkhydrat und feinstem Marmormehl,
ohne Zement- und Kunststoffzusatz.
Putzgrund: Kalkzementputz einer Vorposition
Putzdicke: mind. 1 mm
Glätte: Mörtelgruppe, P Ia gem. DIN 18550 Teil 1
Druckfestigkeit: mind. 1 N/mm²
Wärmeleitzahl: ca. 0,87 W/(m²K)
Dampfdiffusionswiderstandszahl (µ): ca. 8
Kleinflächen an neuen Wänden in WC und Beh.WC

5,000 m2

Putzbewehrung, Gewebe02.03.   5

Armierungsgewebe bei stumpfen Mauerstößen, Materialwechseln usw.
Die Armierung wird in den Unterputz, im oberen Drittel der Putzlage, eingebettet. 
Bauteile: Wände, Decken, Unterzüge usw.
Überlappung im Stoßbereich: mind. 100mm
Überlappung auf benachbarte Bauteile: 200mm

30,000 m2

Zulage für Anputzen Elektrokabel02.03.   6

Zulage für Anputzen Elektrokabel    
Zulage zum Wandputz aller Art für das flächenbündige Anarbeiten an Elektrokabel, die z.
B. aus der Wand oder Decke hängen.

20,000 St

Zulage für Anputzen Installationsrohre bis DN 5002.03.   7

Zulage für Anputzen Installationsrohre bis DN 50   
Zulage zum Wandputz aller Art für das flächenbündige Anarbeiten an Installationsrohre
bis DN 50, an Wand und Decke.

5,000 St

Übertrag:
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Zulage für Anputzen Installationsrohre größer DN 50 bis DN 10002.03.   8

Zulage für Anputzen Installationsrohre größer DN 50 bis DN 100  
Zulage zum Wandputz aller Art für das flächenbündige Anarbeiten an Installationsrohre
größer DN 50 bis DN 100, an Wand und Decke.

2,000 St

Zulage Anputzen an flächenbündige Flachstahl-Türzargen02.03.   9

Zulage Anputzen an flächenbündige Flachstahl-Türzargen   
Zulage zu den Putzflächen der Vorpositionen für das Anarbeiten an flächenbündig
einzuputzende Flachstahl-Türzargen, inkl. Schutz der ca. 12mm breiten Ansichtsfläche der
Flachstahl-Zarge gegen Beschädigungen der Oberfläche durch das Verreiben des Putzes
und das damit einhergehende Rosten. Das Abschlussprofil entlang der Zarge ist gemäß
einer nachfolgenden Position zu kalkulieren.
Oberfläche Flachstahlzarge: lackiert

50,000 m

Eckschutzwinkel, verzinkt, Innenputz02.03.  10

Eckschutzwinkel, verzinkt, Innenputz   
Eckschutzwinkel, verzinkt, in verschiedenen Längen an Kanten im Innenbereich, eben
und fluchtgerecht verlegt, mit Ansetzmörtel aus artgleichem Material (kein gipshaltiges
Material für Flächen mit Kalkzementputz!)
Putzdicke: 12-15 mm

5,000 m

Putzabschlussprofil, verzinkt, Innenputz02.03.  11

Putzabschlussprofil, verzinkt, Innenputz 
Putzabschlussprofil, verzinkt, zur Begrenzung verschiedener Bauteile oder für Sichtfugen im
Innenbereich, eben und fluchtgerecht verlegt, mit Ansetzmörtel aus artgleichem Material
(kein gipshaltiges Material für Flächen mit Kalkzementputz!).
Putzdicke: 12-15 mm

55,000 m

Summe INNENWANDPUTZ NEUE WÄNDE
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UNTERGRUND VORBEREITEN ALTE BAUTEILE

UNTERGRUND VORBEREITEN ALTE BAUTEILE02.04

Untergrund, freigelegtes VZ-Mauerwerk, prüfen, reinigen02.04.   1

Untergrund, freigelegtes VZ-Mauerwerk, prüfen, reinigen  
Untergrund bestehend aus bereits freigelegtem Mauerwerk prüfen und durch kräftiges
Abbürsten mit einem schafen Besen von haftmindernden Bestandteilen wie mürbes, loses
Fugenmörtelmaterial und bei sich ggf. gelösten, kleineren VZ-Teilausbrüchen bis in eine
Tiefe von ca. 3cm, Staub usw. befreien. Das anfallende Material wird Eigentum des AN
und ist ordnungsgemäß zu entsorgen.

310,000 m2

Fuge an best. Treppe freilegen, reinigen02.04.   2

Fuge an best. Treppe freilegen, reinigen 
Anschlussfuge zwischen bestehender, historischer, kleiner Treppe zum Speicher hinauf,
von dort bestehendem Kalkputz freilegen, ca. 3cm tief auskratzen,  trocken durch
kräftige Durchbürsten von haftmindernden Bestandteilen wie mürbes, loses
Fugenmörtelmaterial und bei sich ggf. gelösten, kleineren VZ-Teilausbrüchen bis in eine
Tiefe von ca. 3cm, Staub usw. befreien. Das anfallende Material wird Eigentum des AN
und ist ordnungsgemäß zu entsorgen.

5,000 m

Vornässen der Putzflächen, 2-fach02.04.   3

Vornässen der Putzflächen, 2-fach
Vornässen der Putzflächen, in zwei Arbeitsgängen
1. Arbeitsgang: einen Tag vor dem Verputzen
2. Arbeitsgang: direkt vor den Verputzarbeiten

310,000 m2

Rostende Metallteile usw. abisolieren, bis 25qcm02.04.   4

Rostende Metallteile usw. abisolieren, bis 25qcm    
Rostendes im Mauerwerk verankertes Metallbauteil abisolieren zur Vermeidung von
durchschlagendem Rost usw. inkl. aller hierfür nötigen Nebenarbeiten, die zur Herstellung
eines fachmännisch abisolierten Einbauteils erforderlich sind. Die Bereiche sind vorab mit
der Bauleitung festzulegen.
abzuisolierende Fläche bis 25qcm

10,000 St

Übertrag:
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Rostende Metallteile usw. abisolieren, größer 25 bis 100qcm02.04.   5

Rostende Metallteile usw. abisolieren, größer 25 bis 100qcm  
Rostendes im Mauerwerk verankertes Metallbauteil abisolieren zur Vermeidung von
durchschlagendem Rost usw.
abzuisolierende Fläche größer 25 bis 100qcm

5,000 St

Rostende Metallteile usw. abisolieren, größer 100 bis 500qcm02.04.   6

Rostende Metallteile usw. abisolieren, größer 100 bis 500qcm 
Rostendes im Mauerwerk verankertes Metallbauteil abisolieren zur Vermeidung von
durchschlagendem Rost usw.
abzuisolierende Fläche größer 100 bis 500qcm

2,000 St

Summe UNTERGRUND VORBEREITEN ALTE BAUTEILE
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INNENWANDPUTZ ALTE BAUTEILE

INNENWANDPUTZ ALTE BAUTEILE02.05

Feuchteregulierungsputz als Vorspritzmörtel, netzförmig, für
Feuchteregulierputz

02.05.   1

Feuchteregulierungsputz als Vorspritzmörtel, netzförmig, für Feuchteregulierputz
Feuchteregulierungsputz bzw. Salzspeicherputz als Vorspritzmörtel und Untergrund für
Feuchteregulier- bzw. Salzspeicherputz, netzförmig aufgebracht, mit folgenden
Eigenschaften:
- nicht hydrophobierter Feuchteregulierungsputz 

zur Gewährleistung einer hohen Salzleitfähigkeit 
für ausgleichende Wirkung
bei wechselnder Mauerfeuchtigkeit

- Gesamtporosität >45%
- > 20% Kapillarporen (Porenradien <100µm) 
- > 20% Makroporen   (Porenradien >100µm), zur Gewährleistung
- Korngröße 0-2mm
- Biegezugfestigkeit größer gleich 2,5N/qmm
- Luftporengehalt des Frischmörtels größer gleich 18%
- Wasserdampfdiffusionswiderstand Sd kleiner 0,05m (bei 2cm Putzstärke)
- spezifisches Gewicht ca. 1,4kg/l
- MG CS III (gem. DIN EN 998-1)
- Farbton weiß
Die Porengrößenverteilung des Festmörtels ist durch geeignete Verfahren für die
Porenradien-Bestimmung wie z.B. die Quecksilber-Druckporosimetrie nachzuweisen.
Die Salzleitfähigkeit und Schadfreiheit des Putzsystems bei verschiedenen
Salzbelastungszyklen ist durch das Prüfzeugnis einer unabhängigen Materialprüfanstalt
nachzuweisen.
Auftragsdicke: netzförmig, warzenartig

310,000 m2

Feuchteregulierungsputz, zum Ausgleich/Verfüllen von
Fugen/Ausbrüchen

02.05.   2

Feuchteregulierungsputz, zum Ausgleich/Verfüllen von Fugen/Ausbrüchen
Feuchteregulierungsputz bzw. Salzspeicherputz, zum Ausgleich und Verfüllen von Fugen
und kleineren Ausbrüchen, bis ca. 5/10 bis 10/20cm (Teilausbruch eines VZ-Steines), Tiefe
bis 3cm, mit folgenden Eigenschaften:
- nicht hydrophobierter Feuchteregulierungsputz 

zur Gewährleistung einer hohen Salzleitfähigkeit 
für ausgleichende Wirkung
bei wechselnder Mauerfeuchtigkeit

- Gesamtporosität >45%

155,000 m2

Übertrag:
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- > 20% Kapillarporen (Porenradien <100µm) 
- > 20% Makroporen   (Porenradien >100µm), zur Gewährleistung
- Korngröße 0-2mm
- Biegezugfestigkeit größer gleich 2,5N/qmm
- Luftporengehalt des Frischmörtels größer gleich 18%
- Wasserdampfdiffusionswiderstand Sd kleiner 0,05m (bei 2cm Putzstärke)
- spezifisches Gewicht ca. 1,4kg/l
- MG CS III (gem. DIN EN 998-1)
- Farbton weiß
Die Porengrößenverteilung des Festmörtels ist durch geeignete Verfahren für die
Porenradien-Bestimmung wie z.B. die Quecksilber-Druckporosimetrie nachzuweisen.
Die Salzleitfähigkeit und Schadfreiheit des Putzsystems bei verschiedenen
Salzbelastungszyklen ist durch das Prüfzeugnis einer unabhängigen Materialprüfanstalt
nachzuweisen.
Auftragsdicke: in Fugen und Teilausbrüchen bis 30mm
Ausgleichsputz abziehen und mit einer Zahntraufel, einem Putzkamm oder einer
Zahnkartätsche horizontal aufgekämmt.
Eine Systemkonformität mit dem Ausgleichsputz bzw. Feuchteregulierungsputz ist
nachzuweisen.
Untergrund: gemäß Position "Vorspritzmörtel, netzförmig, für Feuchteregulierputz"
vorbereitete Wandteile.
Mit diesem Arbeitsgang sind Hohlräume in Fugen und bei Ausbrüchen und zu einem
gewissen Teil auch die in deren Anschlussbereich befindliche große Unebenheiten
auszugleichen. Hiermit soll nicht die gesamte Wandflächen eingeebnet werden.
Unebenheiten als  altbaubedingte Wöblungen der Wandfläche sollen hiermit nicht
ausgeglichen werden.
Die notwendigen Bereiche sind vorab mit der Bauleitung festzulegen. Erfolgt keine
Festlegung so werden nur Flächen vergütet die der Bauleitung bereits im Vorfeld bekannt
waren und durch die Bauleitung bestätigt werden.

Feuchteregulierputz als Wandputz, Dicke 25mm02.05.   3

Feuchteregulierputz als Wandputz, Dicke 25mm
Leistung wie Position "Feuchteregulierungsputz, zum Ausgleich/Verfüllen von
Fugen/Ausbrüchen", jedoch als flächiger Putz, den altbaubedingten Wölbungen der
Wandfläche folgend, Putzdicke 25mm. Das freskale Arbeiten in Verbindung mit dem
Anstrich einer nachfolgende Position bedingt die Einteilung in Arbeitseinheiten. Diese sind
so zu wählen, dass sich Farbe und Putz in der Weise verbinden können, dass eine
Verkieselung sattfinden kann.

310,000 m2

Übertrag:

  35

15.12.2013

Seite:__MA - Neubau des Kindergartens St. Johannes, Mauern - LV



Übertrag:

__MA - Neubau des Kindergartens St. Johannes, Mauern - LV
INNENWANDPUTZ ALTE BAUTEILE

Pos. - Nr.
Menge Einheit

EP in EUR

Kurztext 

GP in EURLangtext

Leistungsverzeichnis

Putzmehrstärke 5mm, Feuchteregulierputz, Dicke 25mm02.05.   4

Putzmehrstärke 5mm, Feuchteregulierputz, Dicke 25mm            
Zulage zu den Vorpositionen für eine
Putzmehrstärke: bis 5 mm zur Erhöhung von 25mm auf 30mm, diese Dicke ist noch in
einem Arbeitsgang herstellbar.
Putzmehrstärken sind im Vorfeld mit der Bauleitung festzulegen. Erfolgt keine Festlegung,
so werden keine Mehrstärken anerkannt.
Diese Position findet auch Anwendung bei Laibungsputzen, deren Länge wird mit der
Tiefe auf qm umgerechnet und hiermit vergütet.

310,000 m2

Oberfläche, Zulage02.05.   5

Oberfläche, Zulage                     
Zulage zur Position "Feuchteregulierputz als Wandputz, Dicke 25mm" für die Herstellung
einer feinen Oberfläche wie folgt:
Am gleichen Tag mit einem Hartholzbrett (Weißbuchen-Holzbrett) im eigenen Saft
abreiben. Eine Mindesttemperatur von + 8 °C (Raum und Mauerwerk) sind zu beachten!
Am nächsten Tag mit einem Hartholzbrett (Weißbuchen-Holzbrett) in vertikalen und
horizontalen Arbeitsgängen (nicht kreisend) durchstoßen. Das Oberkorn wird dabei
durchstoßen und es entsteht eine glatte Oberfläche, Putzoberflächenstruktur Qualität Q3,
jedoch den Wöblungen des Untergrundes folgend.

310,000 m2

Putzabschlussprofil, verzinkt, mit Putz überarbeitet02.05.   6

Putzabschlussprofil, verzinkt, mit Putz überarbeitet    
Putzabschluss herstellen mittels Putzabschlussprofil. Das Abschlussprofil muss mit dem
Laibungsputz mit einer Putzschichtdicke von mind. 5mm überarbeitet werden, dass im
fertigen Zustand das Abschlussprofil nicht mehr sichtbar sind.
Einsatzbereich: entlang Übergang Putz auf neuen Wänden zu altenwänden, 3.7 zu 3.3.

3,000 m

Laibungen, Tiefe bis 5cm, Feuchteregulierungsputz02.05.   7

Laibungen, Tiefe bis 5cm, Feuchteregulierungsputz    
Laibungen, Stürze, teils auch Brüstungen, ggf. leicht abgeschrägt, Tiefe bis 5cm,
verputzen gem. Vorpositionen bestehend aus Feuchteregulierungsputz inkl.
Vorspritzmörtel und Ausgleichsputz für Fugen usw. aus Feuchteregulierungsputz.

20,000 m

Übertrag:
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Laibungen, Tiefe 5 bis 10cm, Feuchteregulierungsputz02.05.   8

Laibungen, Tiefe 5 bis 10cm, Feuchteregulierungsputz   
Laibungen, Stürze, teils auch Brüstungen, ggf. leicht abgeschrägt, Tiefe 5 bis 10cm,
verputzen gem. Vorpositionen bestehend aus Feuchteregulierungsputz inkl.
Vorspritzmörtel und Ausgleichsputz für Fugen usw. aus Feuchteregulierungsputz.

30,000 m

Laibungen, Tiefe 10 bis 20cm, Feuchteregulierungsputz02.05.   9

Laibungen, Tiefe 10 bis 20cm, Feuchteregulierungsputz   
Laibungen, Stürze, teils auch Brüstungen, ggf. leicht abgeschrägt, Tiefe 10 bis 20cm,
verputzen gem. Vorpositionen bestehend aus Feuchteregulierungsputz inkl.
Vorspritzmörtel und Ausgleichsputz für Fugen usw. aus Feuchteregulierungsputz.

20,000 m

Laibungen, Tiefe 30 bis 40cm, Feuchteregulierungsputz02.05.  10

Laibungen, Tiefe 30 bis 40cm, Feuchteregulierungsputz   
Laibungen, Stürze, teils auch Brüstungen, ggf. leicht abgeschrägt, Tiefe 30 bis 40cm,
verputzen gem. Vorpositionen bestehend aus Feuchteregulierungsputz inkl.
Vorspritzmörtel und Ausgleichsputz für Fugen usw. aus Feuchteregulierungsputz.

35,000 m

Zulage für Anputzen Elektrokabel02.05.  11

Zulage für Anputzen Elektrokabel    
Zulage zum Wandputz aller Art für das flächenbündige Anarbeiten an Elektrokabel, die z.
B. aus der Wand oder Decke hängen.

20,000 St

Zulage für Anputzen Installationsrohre bis DN 5002.05.  12

Zulage für Anputzen Installationsrohre bis DN 50   
Zulage zum Wandputz aller Art für das flächenbündige Anarbeiten an Installationsrohre
bis DN 50, an Wand und Decke.

2,000 St

Zulage für Anputzen Installationsrohre größer DN 50 bis DN 10002.05.  13

Zulage für Anputzen Installationsrohre größer DN 50 bis DN 100  
Zulage zum Wandputz aller Art für das flächenbündige Anarbeiten an Installationsrohre
größer DN 50 bis DN 100, an Wand und Decke.

1,000 St

Übertrag:
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Kellenschnitt entlang von Fensterprofilen herstellen02.05.  14

Kellenschnitt entlang von Fensterprofilen herstellen  
Herstellen eines Kellenschnittes entlang des Putzanschlusses mit und ohne Abschlussprofil
bzw. Kompriband an Fenster, Fassadenelementen usw. zur Trennung des Einbauteiles
vom Putz, inkl. ggf. weiterer nötiger Maßnahmen zur Trennung wie Klebebandeinlage
entlang des Einbauteiles usw. Sämtliche Schutzmaßnahmen, Klebebänder usw. die im
fertigen Zustand sichtbar sind, müssen entfernt werden, bleiben Eigentum des AN und
sind ordnungsgemäß zu entsorgen.
Fensterelemente aus Holz, lackiert, geölt, unbehandelt usw.

70,000 m

Kanten per Hand mit nassem Quast leicht brechen02.05.  15

Kanten per Hand mit nassem Quast leicht brechen  
Kanten aller Art wie z. B. an Fensterlaibungen, Wandkanten usw. im noch feuchten
Putzzustand per Hand brechen, indem mit dem Quast oder einer Bürste die Kantenecke
genommen und leicht gerundet wird. Bei Kalkulation dieser Position ist einzurechnen, dass
sämtliche Kanten ohne Kantenschutzprofil hergestellt werden.

30,000 m

Anarbeiten inkl. Kellenschnitt an Deckenuntersicht aus Holz02.05.  16

Anarbeiten inkl. Kellenschnitt an Deckenuntersicht aus Holz     
Anarbeiten des Putzes inkl. Vorspritzmörtel, Putzausgleich und oberste Putzlage gemäß
der Vorpositionen inkl. Herstellen eines Kellenschnittes entlang des Putzanschlusses an
Deckenuntersichtbekleidung aus Brettern usw. zur Trennung des angrenzenden Bauteils
vom Putz, inkl. ggf. weiterer nötiger Maßnahmen zur Trennung wie Klebebandeinlage
entlang des Einbauteiles usw. Sämtliche Schutzmaßnahmen, Klebebänder usw. die im
fertigen Zustand sichtbar sind, müssen entfernt werden, bleiben Eigentum des AN und
sind ordnungsgemäß zu entsorgen.
Holz, lackiert, geölt, unbehandelt usw.

35,000 m

Anarbeiten inkl. Kellenschnitt an Deckenuntersicht mit Balken aus Holz02.05.  17

Anarbeiten inkl. Kellenschnitt an Deckenuntersicht mit Balken aus Holz                 
Anarbeiten des Putzes an Deckenuntersichtbekleidung aus Brettern mit nach unten
hervortretenden Deckenbalken, Achsabstand ca. 1m, Balkenquerschnitt ca. 20/20cm,
inkl. Vorspritzmörtel, Putzausgleich und oberste Putzlage gemäß der Vorpositionen inkl.
Herstellen eines Kellenschnittes entlang des Putzanschlusses zur Trennung des
angrenzenden Bauteils  vom Putz, inkl. ggf. weiterer nötiger Maßnahmen zur Trennung
wie Klebebandeinlage entlang des Einbauteiles usw. Sämtliche Schutzmaßnahmen,
Klebebänder usw. die im fertigen Zustand sichtbar sind, müssen entfernt werden, bleiben
Eigentum des AN und sind ordnungsgemäß zu entsorgen.

50,000 m

Übertrag:
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INNENWANDPUTZ ALTE BAUTEILE

Pos. - Nr.
Menge Einheit

EP in EUR

Kurztext 

GP in EURLangtext

Leistungsverzeichnis

Holz, lackiert, geölt, unbehandelt usw.

Freskale Neufassung von monochromen Wandflächen02.05.  18

Freskale Neufassung von monochromen Wandflächen
Neuanstrich, nass in nass, zur Herstellung einer freskalen monochromen Wandfläche, die
einen einheitlichen Oberflächencharakter erhalten soll. Der Anstrich muss mit der Bürste
aufgetragen werden. Die Arbeiten werden von der Fachbegleitung betreut. Der
Sumpfkalk muss mind. 24 Monate gelagert sein. Die Arbeiten sind aufgrund des freskalen
Anstrichs in Abschnitten auszuführen.
Untergrund:Feuchteregulierungsputz einer Vorposition
Farbton: gebrochenes weiß, nach Musterfläche durch den AN bzw. Wahl des
Architekturbüros

310,000 m2

Laibungen, Tiefe bis 5cm02.05.  19

Laibungen, Tiefe bis 5cm     
Leistung wie Position "Freskale Neufassung von monochromen Wandflächen" jedoch für
Laibungen, Stürze, teils Brüstungen usw., Tiefe bis 5cm.

20,000 m

Laibungen, Tiefe 5 bis 10cm02.05.  20

Laibungen, Tiefe 5 bis 10cm
Leistung wie Position "Freskale Neufassung von monochromen Wandflächen" jedoch für
Laibungen, Stürze, teils Brüstungen usw., Tiefe 5 bis 10cm

30,000 m

Laibungen, Tiefe 10 bis 20cm02.05.  21

Laibungen, Tiefe 10 bis 20cm
Leistung wie Position "Freskale Neufassung von monochromen Wandflächen" jedoch für
Laibungen, Stürze, teils Brüstungen usw., Tiefe 10 bis 20cm

20,000 m

Laibungen, Tiefe 30 bis 40cm02.05.  22

Laibungen, Tiefe 30 bis 40cm
Leistung wie Position "Freskale Neufassung von monochromen Wandflächen" jedoch für
Laibungen, Stürze, teils Brüstungen usw., Tiefe 30 bis 40cm

35,000 m

Übertrag:
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GP in EURLangtext

Leistungsverzeichnis

Weiterer Anstricharbeitsgang, Zulage02.05.  23

Weiterer Anstricharbeitsgang, Zulage       
Mehrpreis für einen zusätzlichen Arbeitsgang eines Anstriches, Anstrich gemäß Position
"Freskale Neufassung von monochromen Wandflächen".

310,000 m2

Anarbeiten an historische Treppen, Zulage02.05.  24

Anarbeiten an historische Treppen, Zulage                                       
Anarbeiten des Putzes inkl. Vorspritzmörtel, Putzausgleich und oberste Putzlage gemäß
der Vorpositionen inkl. Verputzen bis ca. 3cm weit hinter die Treppenwange durch
Fortführung des Wandflächenputzes hinter die Treppenbauteile. Die Treppe hat lediglich
einen Abstand in Putzdicke zur Ziegelwand.
Holz, lackiert, geölt, unbehandelt usw.

5,000 m

Putzträger, Drahtgitter, Innenwände02.05.  25

Putzträger, Drahtgitter, Innenwände
Putzträger als stabiles, punktgeschweißtes und verzinktes Drahtgitter zur Überspannung
von nicht tragfähigem Putzgrund im Innenbereich einschließlich notwendiger
Befestigung.
Bauteile: Wände, Decken, Unterzüge usw. 
Überlappung im Stoßbereich: mind. 50mm
Überlappung auf benachbarte Bauteile: 100mm
Streifenbreite: bis 50cm
Kleinflächen und streifenartige Flächen

20,000 m2

Summe INNENWANDPUTZ ALTE BAUTEILE

Summe INNENPUTZARBEITEN - ÖKONOMIESTADEL
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ANGEHÄNGTE STUNDENLOHNARBEITEN
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GP in EURLangtext

Leistungsverzeichnis

ANGEHÄNGTE STUNDENLOHNARBEITEN

ANGEHÄNGTE STUNDENLOHNARBEITEN03

Vorbemerkung
Die Verrechnungssätze für die nachstehenden Lohn- und Berufsgruppen sind
unaufgegliedert anzubieten.
In ihnen sind enthalten:
- Lohn- und Gehaltskosten,
- Lohn- und Gehaltsnebenkosten,
- Sozialkosten einschließlich

Sozialkassenbeiträge,
- Gemeinkostenanteile und
- Gewinn.
Zuschläge zu den Verrechnungssätzen für vom Auftraggeber angeordnete oder zu
vertretende Nacht-, Sonntags-, Feiertags- und Mehrarbeit (Überstuden) sind gesondert
nachzuweisen; sie werden in Höhe der tariflichen Vereinbarung vergütet.
Für Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeit wird als Zuschlag nur der Beitrag zur
gesetzlichen Unfallversicherung vergütet. Für Mehrarbeit werden zusätzlich die
Sozialkosten vergütet.
Beschäftigt der Bieter bei einer der nachstehenden Lohn-/Berufsgruppen keine
Arbeitskräfte, hat er dies anzugeben und statt dessen den Einsatz möglichst
gleichwertiger Arbeitskräfte anzubieten.
Stundenlohnarbeiten sind bei Erfordernis der Bauleitung im Vorfeld anzumelden und mit
der Ausführung der Stundenlohnarbeiten ist erst auf besondere Anordnung der
Bauleitung zu beginnen. Es ist im Einzelfall zusammen mit der Bauleitung der Umfang der
zu erbringenden Leistungen und überschlägig die erforderliche Materialmenge
festzulegen.
Regiezettel bzw. Lieferscheine sind dem Architekturbüro innerhalb von 5 Werktagen
vorzulegen. Nicht besprochene Stundenlohnarbeiten bzw. verspätet vorgelegte
Regieberichte werden nicht anerkannt.
Bei Stundenlohnarbeiten werden An- und Abfuhr zur bzw. von der Baustelle nicht
gesondert vergütet.
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STUNDENSÄTZE
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Kurztext 
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Leistungsverzeichnis

STUNDENSÄTZE

STUNDENSÄTZE03.01

Bemerkung
Arbeiten, die nicht in den Positionen erfasst sind und gegen Nachweis zur Ausführung
kommen.

Vorarbeiter/Meister03.01.   1

Vorarbeiter/Meister

10,000 h

Facharbeiter/Geselle03.01.   2

Facharbeiter/Geselle

20,000 h

Helfer/Lehrling03.01.   3

Helfer/Lehrling

20,000 h

Summe STUNDENSÄTZE
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AN-/ABFAHRT

Pos. - Nr.
Menge Einheit

EP in EUR

Kurztext 

GP in EURLangtext

Leistungsverzeichnis

AN-/ABFAHRT

AN-/ABFAHRT03.02

Pauschale für An- und Abfahrt03.02.   1

Pauschale für An- und Abfahrt zur bzw. von der Baustelle für die Ausführung von eigens
beauftragten Stundenlohnarbeiten für Ausbesserungsarbeiten an fertig gestrichenen
Wänden, inkl. aller Kosten für das Fahrzeug und aller für das beförderte Personal (2
Facharbeiter) notwendiger Kosten.
Abrechnungseinheit: 1 Stück = je 1 Stück An- und Abfahrt
Die Erfordernis wird vorab mit der Bauleitung festgelegt. Erfolgt diese Festlegung nicht, so
wird diese Pauschale nicht vergütet.

5,000 St

Summe AN-/ABFAHRT
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MATERIALSÄTZE

MATERIALSÄTZE03.03

Bemerkung
Materialien verstehen sich frei Baustelle einschließlich Transport zur Verwendungsstelle. In
den Verrechnungssätzen sind alle Zuschläge (außer Mwst) einzurechnen.
Materialien, welche nicht in den Positionen erfasst sind und gegen Nachweis zur
Anwendung kommen:

PVC-Abdeckfolie03.03.   1

PVC-Abdeckfolie

10,000 m2

Vorspritzmörtel, Material03.03.   2

Vorspritzmörtel, Material     
Material analog Position "Vorspritzmörtel, netzförmig, für Feuchteregulierputz"
1 Stück entspricht einem Sack mit bzw. der Mengen von 25kg

1,000 St

Feuchteregulierungsputz, Material03.03.   3

Feuchteregulierungsputz, Material     
Material analog Position "Feuchteregulierungsputz, zum Ausgleich/Verfüllen von
Fugen/Ausbrüchen"
1 Stück entspricht einem Sack mit bzw. der Mengen von 25kg

2,000 St

Zementmörtel03.03.   4

Zementmörtel

50,000 l

Putzträger, Drahtgitter03.03.   5

Putzträger, Drahtgitter

20,000 m2

Übertrag:
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PST-Dämmplatten 035, 5cm03.03.   6

PST-Dämmplatten 035, 5cm

10,000 m2

Summe MATERIALSÄTZE

Summe ANGEHÄNGTE STUNDENLOHNARBEITEN

SUMME VERPUTZARBEITEN - ÖKONOMIESTADEL
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Pos. - Nr.

__MA - Neubau des Kindergartens St. Johannes, Mauern - LV

Kurztext

Leistungsverzeichnis Zusammenstellung

VERPUTZARBEITEN - ÖKONOMIESTADEL

VERPUTZARBEITEN - ÖKONOMIESTADEL

AUSSENPUTZARBEITEN - ÖKONOMIESTADEL01

Summe VORBEREITENDE ARBEITEN01.01

Summe VERPUTZARBEITEN01.02

Summe AUSSENPUTZARBEITEN - ÖKONOMIESTADEL

INNENPUTZARBEITEN - ÖKONOMIESTADEL02

Summe VORBEREITENDE ARBEITEN02.01

Summe GRUNDIERUNG FÜR NEUE BAUTEILE02.02

Summe INNENWANDPUTZ NEUE WÄNDE02.03

Summe UNTERGRUND VORBEREITEN ALTE BAUTEILE02.04

Summe INNENWANDPUTZ ALTE BAUTEILE02.05

Summe INNENPUTZARBEITEN - ÖKONOMIESTADEL

ANGEHÄNGTE STUNDENLOHNARBEITEN03

Summe STUNDENSÄTZE03.01

Summe AN-/ABFAHRT03.02

Summe MATERIALSÄTZE03.03

Summe ANGEHÄNGTE STUNDENLOHNARBEITEN

Angebotssumme netto

zuzüglich MwSt. 19%

Angebotssumme brutto

____________________

___________________________________________________________________________________________________
____________________

________________________________________

Ist das Angebot auf Seite 3 der EVM (B) Ang nicht unterschrieben, gilt das Angebot als nicht abgegeben!
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