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Maßnahmenträger Erzbischöfliches Ordinariat München
Hauptabteilung Kirchliches Bauen
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.
Fristen
Vertragsfristen

Baubeginn Notabdichtung Flachdach V 60 AL 06.10.2014
Fertigstellung Notabdichtung 10.10.2014
Baubeginn Dachrinnen und Blechdachmontage 20.10.2014
Fertigstellung Blechdach 14.11.2014
Baubeginn Sockel-Türschwellenbleche Schiff 07.04.2015
Fertigstellung Sockelbleche Schiff 10.04.2015
Baubeginn Attikaverblechung Schiff 04.05.2015
Fertigstellung Attikaverblechung Schiff 08.05.2015
Baubeginn Türschwellenbleche Hauptgebäude 15.06.2015
Fertigstellung Türschwellenbleche Hauptgebäude 19.06.2015
Baubeginn Flachdachdämmung-Abichtungs-Pflasterarbeiten 22.06.2015
Fertigstellung Flachdacharbeiten 10.07.2015

.
Anlagenverzeichnis AL01 - AL11 und A01 - A32
Allgemeine Anlagen:
AL01: Lageplan, A4
AL02: Bauzeitenplan, A4
AL03: Baustelleneinrichtungsplan, A4
AL04: Grundriss Erdgeschoss, A3
AL05: Grundriss Obergeschoss, A3
AL06: Schnitt A+B+C+H+I, A3
AL07: Schnitt D+E+F+G, A3
AL08: Ansicht Süd + Ost, A3
AL09: Ansicht West + Nord, A3

Zimmerer- und Spenglerspezifische Anlagen:
A01:   Übersicht Sparren-Pfettenplan, A3
A02: Sparren-Pfettenplan Blatt 1, A3
A03: Sparren-Pfettenplan Blatt 2, A3
A04: Sparren-Pfettenplan Blatt 3, A3
A05: Sparren-Pfettenplan Blatt 4, A3
A06: Sparren-Pfettenplan Blatt 5, A3
A07: Sparren-Pfettenplan Blatt 6, A3
A08: Sparren-Pfettenplan Blatt 7, A3
A09: Sparren-Pfettenplan Blatt 8, A3
A10: Sparren-Pfettenplan Blatt 9, A3
A11: Sparren-Pfettenplan Blatt 10, A3

A12:  Übersicht Schnitte und Details Dach, A3
A13: Schnitte und Details Blatt 1, A3
A14: Schnitte und Details Blatt 2, A3
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A15: Schnitte und Details Blatt 3, A3
A16: Schnitte und Details Blatt 4, A3
A17: Schnitte und Details Blatt 5, A3
A18: Schnitte und Details Blatt 6, A3
A19: Schnitte und Details Blatt 7, A3
A20: Schnitte und Details Blatt 8, A3

A21: Übersicht Plan Schiff, A3
A22: Plan Schiff Blatt 1, A3
A23: Plan Schiff Blatt 2, A3
A24: Plan Schiff Blatt 3, A3
A25: Plan Schiff Blatt 4, A3
A26: Plan Schiff Blatt 5, A3
A27: Plan Schiff Blatt 6, A3
A28: Plan Schiff Blatt 7, A3
A29: Plan Schiff Blatt 8, A3
A30: Plan Schiff Blatt 9, A3
A31: Plan Schiff Blatt 10, A3

.
Zusätzliche allgemeine technische Vorbemerkungen
1) Baustelleneinrichtungen:

Vorhalten, Unterhalten, der Abtransport, Auf- und Abladen, Auf- und Abbau sowie der spätere Abtransport der
kompletten zur Erfüllung der Vertragsleistung erforderlichen Baustelleneinrichtungen und Material- bzw.
Baustellenbuden etc. sind, sofern keine eigene Position ausgewiesen wurde, in den Einheitspreisen einzurechnen.
Allgemeine gewerkeübergreifende Baustelleneinrichtungen wie Bauzaun, Baustellen-WC, gewerkeübergreifende
Aussengerüste etc. sind gesondert in den LV-Positionen des Bauhauptunternehmers (Baumeister) enthalten und
können sofern nichts anderes angegeben kostenlos mitbenutzt werden.

2) Baustrom und Bauwasser:

Baustromversorgung wird durch den Auftragnehmer der Gewerke Elektro-Installationsarbeiten (Strom) errichtet,
vorgehalten und rückgebaut und allen Auftragnehmern zur Verfügung gestellt.
Die Verbrauchskosten von Strom werden vom Auftraggeber getragen.
Die entsprechenden Zuleitungen zu den Verteilerkästen sind vom Auftragnehmer selbst zu erstellen und sind mit
den Einheitspreisen abgedeckt.
Für den Baustrom steht im Zufahrtsbereich ein Verteilerkasten zur Verfügung.
Die Verwendung von elektrischen Heizgeräten ist verboten. Diese dürfen nur mit ausdrücklicher Zustimmung durch
die Bauleitung betrieben werden.

Bauwasserversorgung wird durch einen Aussenwasseranschluß an das benachbarte Pfarrheim zur Verfügung
gestellt. Zur Entnahme ist ein entprechender Zähler vom jeweiligen AN einzubauen. Verbrauchkostenablesung
gemeinsam mit der Bauleitung.
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Die Verbrauchskosten von Wasser sind vom AN zu tragen. Die Kosten betragen 3€/m³ und müssen direkt mit der
kath. Kirchenstiftung abgerechnet werden.
Bauwasser steht im Bereich des Pfarrheimes zur Verfügung. Zur Entnahme ist ein entprechender Zähler vom AN
einzubauen. Verbrauchkostenablesung gemeinsam mit der Bauleitung.

3) Bauschild:

Vom Auftraggeber ist das Aufstellen eines Bauschildes mit einheitlicher Firmentafel nicht geplant. Das Anbringen
von Firmenschildern am Bauzaun, Rohbau etc. ist nur in Abstimmung und Genehmigung durch den Auftraggeber
gestattet. Der Auftraggeber behält sich vor, widerrechtlich angebrachte Bauschilder zu entfernen.

4) Leistungserbringung:

In den Einheitspreisen sind sämtliche Kosten für die Leistungserbringung der jeweiligen Position enthalten, wie
Transport und Lieferung frei Verwendungsstelle einschließlich Verpackung, Entsorgung, Transportversicherung
und Montage.
Der Auftragnehmer verpflichtet sich ein Bautagebuch zu führen und der Bauleitung zur Gegenzeichnung und
Dokumentation vorzulegen.
Es finden Baustellenbesprechungen (Jour-Fix-Termine) mit Bauherr, Planern und Firmen einmal wöchentlich statt.
Von Seiten des Auftragnehmers hat der Projektleiter /Firmenbauleiter bzw. ein bevollmächtigter Vertreter während
der gesamten eigenen Bauvorbereitungs- und Ausführungszeit auf Anforderung durch den Auftraggeber
teilzunehmen. Die Teilnahme wird nicht gesondert vergütet.
Der Auftragnehmer verpflichtet sich, die Baustelle während der gesamten Bauzeit mit einem der deutschen
Sprache mächtigen Firmenbauleiter besetzt zu halten, der verantwortlich die Einhaltung aller
Sicherheitsmaßnahmen gemäß BayBO, UVV, ASRL, Auflager der BG etc. überwacht und entspr. Maßnahmen
ergreift. Die Verantwortung erstreckt sich auf die Baustelle und den angrebzenden Flächen, für die
Verkehrssicherungspflicht besteht. Vom Auftragnehmer sind firmeneigene, verantwortliche Sicherheitsbeauftragte
sowie der Ersthelfer zu benennen.
Die terminliche Abwickling und teitliche Kontrolle der Baudurchführung erfolgt mittels aufgestellten Balken-und
Terminlisten. Der AN erkennt diese Steuerung des Projektes als verbindlich an .

5) Zuschläge für Winterarbeiten
werden nicht gewährt.

6) Bauschutt und Abfälle:

Der verantwortliche Bauleiter oder Polier des AN hat dafür zu sorgen, daß die Baustelle regelmäßig von Bauschutt
und Abfällen gereinigt wird. Der AN ist zur ordnungsgemäßen Mülltrennung/Müllbeseitigung und zur
Schuttbeseitigung verpflichtet und hat dabei insbesondere die Vorschriften der Verpackungsordnung und zur
Sondermüllbeseitigung zu beachten. Für die Abfallbeseitigung sind ausschließlich Schuttcontainer des
Auftragnehmers zu verwenden. Es werden durch den Auftraggeber keine Container gestellt.
Weigert sich der AN, seine eigenen Abfälle zu beseitigen, ist der Bauherr berechtigt durch eine mündliche oder
schriftliche Fristsetzung von 3 Arbeitstagen ohne weitere Vorankündigung, die Bauschuttentsorgung durch eine
Drittfirma ausführen zu lassen. Die Kosten gehen dabei zu Lasten des verursachenden Auftragnehmers, sind
mehrere Auftragnehmer für die Unterlassung verantwortlich, erfolgt eine Kostenumlegung nach Ermessen des
Auftraggebers. Die Kosten werden dem Auftragnehmer bei der Schlussrechnung in Abzug gebracht.

7) Arbeitssicherheit:
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Für das Bauvorhaben ist gemäß Baustellenverordnung vom 10.6.1998 ein Sicherheits- und Gesundheitsschutz-
koordinator bestellt. Jeder AN hat dem SiGeKo bei Bedarf Einblick in erforderliche Unterlangen zu gewähren,
Auskünfte zu erteilen, sowie Besichtigungen und Baustellenbegehungen jederzeit zu gestatten.
Das Vorhandensein des Sicherheitskoordinators befreit die Auftragnehmer nicht von ihrer Abstimmungspflicht mit
den anderen Unternehmen entsprechend § 8 Arbeitsschutzgesetz. Sie sind dadurch auch nicht von ihrer
betrieblichen Verantwortung für ihr Baustellenpersonal und dem Baustellenbetrieb gem. BaustellenV, befreit.
Für Arbeiten, bei denen zur Vermeidung einer möglichen, gegenseitigen Gefährdung mehrerer Firmen eine
Abstimmung nach § 8 ArbSchG bzw. 6 VGB 1 erforderlich ist, hat sich der AN rechtzeitig vor Aufnahme der
Arbeiten, mit der Bauleitung und dem Sicherheitskoordinator in Verbindung zu setzen. Dies gilt auch für Arbeiten
bei denen mit sonstigen, besonderen Gefahren zu rechnen ist. Stellt ein Auftragnehmer Sicherheitsmängel auf der
Baustelle fest, so hat er unverzüglich die Bauleitung und den Sicherheitskoordinator zu informieren.
Der Anbieter hat, auch wenn dies in der Leistungsbeschreibung nicht ausdrücklich aufgeführt ist, alle für seine
Arbeiten erforderlichen Sicherungs- bzw. Schutzmassnahmen in seine Angebotspreise mit einzukalkulieren und
diese auf der Baustelle seinen Mitarbeiten und ggf. auch Subunternehmern zur Verfügung zu stellen.
Die Aussengerüststellung erfolgt bauseits durch den Bauunternehmer und kann kostenfrei mitbenutzt werden. Die
Benutzung ist nur gestattet, wenn das Gerüst eine Freigabebescheinigung aufweist.
Sicherungseinrichtungen die nach VOB nicht als Nebenleistungen gelten, sowie kollektiv nutzbare
Sicherungseinrichtungen werden gesondert ausgewiesen.
Der Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan und die Baustellenordnung sind für alle am Bau beteiligten Firmen
und Personen verbindlich. Sie liegen an der Baustelle aus, und werden gleichzeitig auf der Baustelle für alle
zugängig ausgehangen.
.
Kurzbeschreibung
Bei o. g. Bauvorhaben handelt es sich um den geplanten Neubau einer 1-gruppigen Kinderkrippe und eines 3-
gruppigen Kindergartens für die kath. Kirchenstiftung (Herz-Jesu) in Bruckmühl.
Der Neubau dient als Ersatzbau des jetzigen bestehenden Kindergartens. Der Altbau wird vollständig abgebrochen
und ist zu Beginn der Maßnahme kompl. entsorgt.

Grundstück und Baustellenzufahrt:
Das Baugrundstück befindet sich im Ortskerns Bruckmühl, innerhalb eines Wohngebietes, und in unmittelbarer
Nähe zur Kirche, zum Pfarrheim und zum Pfarrhaus, siehe auch beigefügter Lageplan.
Auf dem Grundstück befindet sich ein sehr schöner alter Baumbestand, der später als Freibereich für die
Kindergartenkinder genutzt werden soll. Der Baumbestand wird während der Bauzeit durch einen Bauzaun
abgegrenzt und darf weder begangen werden noch zur Lagerung von Materalien od. ähnlichem benutzt werden
(Baumschutz).
Das Grundstück ist während der Bauzeit über den ostseitige Krankenhausweg (Sackgasse) erschlossen.
Der Krankenhausweg wird nach Beendigung der Baumaßnahme erneuert (neue Zufahrt mit neuer Asphaltdecke).
Wende- oder Durchfahrtsmöglichkeiten auf dem Baugrundstück sind begrenzt, siehe auch
Baustelleneinrichtungsplan. Der Krankenhausweg dient unter anderem als Schulweg für Fußgänger und
Radfahrer, zum anderen dient er für die Anlieger auch für den Autoverkehr. Der Krankenhausweg ist von
Baustellenfahrzeugen freizuhalten. Die Anwohner dürfen während der Bauzeit nicht behindert werden

Gebäude:
Der Neubau ist 2-geschossig, EG 1x Krippen- und 1x Kindergartengruppe. OG 2x Kindergartengruppe. Das
Gebäude ist grundrissmäßig in 2 Bereich eingeteilt. Der ostliche Bereich (Schiffskörper – Arche Noah) beinhaltet im
Wesentlichen die Nebenflächen und ist in Teilbereichen mit einem Flachdach ausgebildet, während im westlichen
Gebäudeteil die Aufenthaltsbereiche für die Kinder untergebracht sind und mit einem Pultdach ausgebildet ist.
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Zusätzlich bedindet sich im südlichen Bereich ein umlaufender Fluchtbalkon mit einer angeschlossenen
Fluchttreppe.
Der gemeinsame Haupteingang liegt auf der Osttseite, die jeweiligen Geschosse sind über ein gemeinsames
foyerartig ausgebildetes Treppenhaus erschlossen.

Gründung:
Die Gründung erfolgt mittels einer 30 cm dicken StB-Bodenplatte auf einer rund 30 cm dicken
Glasschaumschotterschicht. Das Grundwasser befindet sich lt. Bodengutachten max. 2,50 m unter Gelände.

Wände, Decken:
Innen- und Außenwände bestehen fast ausschließlich aus Ziegelmauerwerk, abgesehen von einigen Trockenbau-
und Stb-Wänden. Die Decke über EG besteht aus Stahlbeton. Das OG ist als Pultdach in zimmermannsmäßiger
Holzkonstr. ausgebildet, überhalb des Treppenhauses ist ein Teilbereich der Dachfläche mit einer Stb-Decke
versehen.

Dach:
Der südliche Gebäudeteil (Schiffsbug) erhält ein begehbares Flachdach mit Folienabdichtung. Die
Regenwasserentwässerung wird ausserhalb der beheizten Bereiche geführt.
Das Pultdach ist als Sparren-Pfetten-Dach in Pultdachform geplant (5 Grad Neigung). Das Dach wird mit einer
Doppelstehfalzdeckung in Uginox gedeckt. Die Dämmung erfolgt überwiegend zwischen den Sparren und
unterseitig mit einer Akustikdecke.

Fassade:
Die überwiegend monolithischen Mauerwerkswände d=42,5cm werden überwiegend verputzt und weiß gestrichen.
Überwiegend horizontal gegliederte Fensterbänder prägen die Fassaden. Die Südfassade ist großzügig aufgeglast.
Der Schiffsbug erhält eine nicht tragende Holzständeraussenwand und aussenseitig wird der gesamte
Schiffsbereich im EG mit einer Stülpschalung in Lärche verkleidet.

Innenausbau:
Die Mauerwerkswände werden vorwiegend verputzt und gestrichen. An den Decken in den Aufenthaltsbereichen
sind verschiedene Maßnahmen zur Akustik erforderlich, z. B. in Form von Akustiksegeln oder gelochten GK-
Decken. In einigen Nebenräumen werden Rasterdecken eingebaut. Lüftungsleitungen werden großteils sichtbar
montiert oder sind z.T. in den abgehängten Decken integriert.

Außenanlagen:
An der Ostseite des Grundstücks werden 12 Stellplätze errichtet. Für Kinderwägen und Gartengeräte stehen
jeweils entsprechende Räume zur Verfügung. Das Grundstück wird später vollständig eingefriedet. Während der
Bauzeit ist der süd-westliche Bereich mit den Bestandsbäumen provisorisch abgegrenzt und darf weder zur
Baustofflagerung noch auf irgend eine andere Weise genutzt werden. Später werden die Bestandsbäume in den
Freibereich des Kindergarten miteinbezogen.

In Zahlen:

Grundstücksfläche: ca. 3.130 m²
Grundfläche: ca. 600 m²
Geschossfläche: ca. 1.110 m²
umbauter Raum: ca. 4.930 m³
Nutzfläche: ca. 985 m²
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Hinweis Leistungsbeschreibung
Soweit die Leistungsbeschreibung auf Technische Spezifikationen (z.B. nationale Normen, mit denen europäische
Normen umgesetzt werden, Europäische technische Zulassungen, gemeinsame technische Spezifikationen,
internationale Normen) Bezug genommen wird, werden auch ohne den ausdrücklichen Zusatz: "oder gleichwertig" ,
immer gleichwertige Technische Spezifikationen in Bezug genommen.
.
Technische Vorbemerkungen Abdichtungsarbeiten
1. Allgemein:
Die Verlegevorschriften bzw. Montagevorschriften der ausgeschriebenen Produkte sind dem
Anbieter bekannt bzw. er hat sich hierüber vollständig informiert. Zur Lagesicherung sind die DIN
1055 - 4, die neueste Fassung der Flachdach-Richtlinien sowie ggf. vorhandene Herstellerangaben
zu berücksichtigen. Bei Dächern mit Auflast werden abweichend von den Flachdachrichtlinien die
Außendruckbeiwerte für Lasteinzugsflächen mit cpe, 10 zugrunde gelegt.

Die zur Verwendung kommenden Befestigungsmittel (Schrauben usw.) müssen dem anerkannten
Stand der Technik entsprechen, grundsätzlich korrosionsgeschützt sein und nach Herstellervorschrift montiert sein.

Grundlagen dieses Ausschreibungstext-Vorschlages sind die zum Zeitpunkt
der Ausführung gültigen Fassungen der Fachregeln des Deutschen Dachdeckerhandwerkes,
der VOB C, der Verlegerichtlinien der genannten Hersteller, der Energieeinsparverordnung
(EnEV) und der relevanten DIN Normen.
Die Unfallverhütungsvorschriften (UVV) sind einzuhalten.

Der Auftragnehmer hat die Arbeiten nach den Verlege- und Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers
der Dach- und Dichtungsbahnen auszuführen. Bei Auftragserteilung hat er nachzuweisen, dass er
in der Verlegung sowie Verarbeitung der angebotenen Dach- und Dichtungsbahnen, bereits geschult wurde und
am Objekt nur entsprechend geschultes Fachpersonal einsetzen wird. Sollte der  Auftragnehmer zum ersten Mal
mit der Dach- und Dichtungsbahnen arbeiten, so ist
nachweislich ein Außendiensttechniker des Dachbahnherstellers hinzuzuziehen.

2.  Grundlage:
Entsprechend der VOB / A § 7Absatz 4 werden die Materialien aufgrund der Beanspruchung der
Dachabdichtung, z. B. Perforationsfestigkeit, Material-Dicke, Langzeitverhalten der Dachbahn,
PVC- und bitumenfreies Material, Dachaufbau, der Garantien gegenüber dem Bauherrn definiert.
Kunststoffbahnen mit monomeren Weichmacheranteilen, mit halogenen
Flammschutzmitteln, Dachbahnen mit PVC- / und bituminösem Anteil werden nicht zugelassen.

3.  Materialkenndaten:
Eigenschaftsprofil Dachabdichtung:
Der Leistungsbeschreibung liegt eine einlagige Kunststoffdachbahn auf Basis thermoplastischer
Legierung flexibler Polyolefine (FPO), mit CE-Kennzeichnung, hergestellt nach EN 13956, güteüberwacht,
Qualitätsmanagement des Herstellers nach DIN EN ISO 9001, für die lose Verlegung, mechanisch befestigt oder
unter Auflast, mit folgenden technischen Eigenschaften / Kennwerten zugrunde:
- Anwendungskurzzeichen nach DIN V 20000-201: DE/E1 FPO-BV-V-PG-2,0
- Basiswerkstoff: Polypropylen (PP)
- Herstellung im Extrusionsbeschichtungsverfahren
- Trägereinlage aus Synthesefasergewebe aus PES
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- Materialdicke nach DIN EN 1849-2: 2,0 mm
- Farbe: silbergrau (ähnlich RAL 7001)
- Wasserdichtheit für Typ B nach DIN EN 1928 - Verfahren B [kPa/72 h]:
bestanden
- Verhalten bei einem Brand von außen nach DIN EN 1187:
BROOF(t1) / BROOF(t3) in definierten Dachaufbauten (auch Dachneigung >
20°)
- Brandverhalten nach DIN EN ISO 11925-2: Klasse E nach DIN EN 13501-1
- Schälwiderstand der Fügenaht nach DIN EN 12316-2: > 300 N/50 mm
- Scherwiderstand der Fügenaht nach DIN EN 12317-2: > 500 N/50 mm
(Abriss außerhalb der Fügenaht)
- Höchstzugkraft nach DIN EN 12311-2 A: > 1200 N/50 mm (längs und quer)
- Höchstzugkraftdehnung nach DIN EN 12311-2 A: > 19 % (längs und quer)
- Widerstand gegen stoßartige Belastung nach DIN DIN EN 12691:
+ Harte Unterlage: > 900 mm
+ Weiche Unterlage: > 1300 mm
- Widerstand gegen statische Belastung nach DIN DIN EN 12730 A/B:
+ Harte Unterlage: > 20 kg
+ Weiche Unterlage: > 20 kg
- Weiterreißkraft nach DIN EN 12310-2: > 400 N
- Widerstand gegen Durchwurzelung nach pr DIN EN 13948 / FLL: erfüllt
(FLL)
- Maßhaltigkeit nach DIN EN 1107-2: < 0,3 %,
- Falzen in der Kälte nach DIN EN 495-5: < -30 °C,
- UV-Bestrahlung nach DIN EN 1297: erfüllt (> 5000 h),
- Wasserdampfdurchlässigkeit µ nach DIN EN 1931: ca. 200.000
- Verhalten bei Einwirkung von Bitumen nach DIN EN 1548:
erfüllt nach DIN EN 13956, Abs. 5.2.1.8, Verfahren B
- Dauerhaftigkeit der Wasserdichtheit nach Alterung nach DIN EN 1296 /
DIN EN 1928, Methode B [24 h/60 kPa]: bestanden
- Dauerhaftigkeit der Wasserdichtheit nach Chemikalieneinwirkung nach
DIN EN 1847 /
DIN EN 1928, Methode B [24 h/60 kPa]: bestanden
- kapillarfrei heißluftschweißbar,
- nicht delaminierbar,
- chemisch hoch beständig,
- bitumenverträglich,
- resistent gegen Mikroorganismen,
- halogen-, schwermetall- und weichmacherfrei,
- 100% recyclebar,
- Typ:        FPO  2,0 mm
Bezüglich der Materialdicke ist diese Dachbahn der Anwendungskategorie
K2
nach Flachdachrichtlinie / DIN 18531 zuzuordnen.
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01 Hauptgebäude

01.01 Spenglerarbeiten Pultdach DN 5°
.

Materialbeschreibung Uginox FTE/AME
Sämtliche Blechteile sind wenn sie nicht in der Positionsbeschreibung
abweichend beschrieben sind aus Uginox FTE nichtrostender
ferretischer Edelstahl nach DIN 17.441/EN 10088-2 mit der
Werkstoffnummer 1.4510 mit beidseitiger Zinn-Beschichtung
herzustellen.
Materialdicke: 0,5mm
Für erdberührte Bauteile ist grundsätzlich Uginox AME  nichtrostender
austenitischer Edelstahl nach DIN 17.441/EN 10088-2 mit der
Werkstoffnummer 1.4404 mit beidseitiger Zinn-Beschichtung zu
verwenden.
Hierzu erfolgt im Ausschreibungstext ein zusätzlicher Hinweis.

.
Vorbemerkung Material
Vor Ausführung der Leistungen sind folgende Dokumente dem AB-
Würfel vorzulegen:
-Produktdatenblätter
-bauaufsichtliche Zulassungen
-Dies gilt für alle Materialien und Befestigungsmittel
-Es dürfen nur Produkte mit bauaufsichtlicher Zulassung verwendet
werden
-Die Produkte werden auf gleichwertigkeit und Zulassung geprüft und
vom AB-Würfel freigegeben
-Es dürfen keine Produkte ohne Freigabe eingebracht werden

.
01.01.001 Entfernen Dachlatten

Dachlatten entfernen bestehend aus:
-Nachfolgendes Blechdach wird auf bauseitige Dachfläche mit
Rauhschalung und nahtselbstklebender Bitumenunterdeckbahn
eingebracht.
-Unterdeckbahn durch Dachlatten 3/5 cm bis Blechdachmontage
gesichert
-Dachlatten müssen im Zuge des Baufortschrittes demontiert und vom
Dach entfernt werden
-Abtransport und Entsorgung der Dachlatten durch Zimmerer
-Abstand Lattung ca. 2,30 m, Gesamt ca. 300 lfm

1,000 pau _____________ € _____________ €
.
01.01.002 Schallschutz Trennlage unter Blechdach

Schallschutzvlies liefern und einbauen bestehend aus:
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( siehe Plan Schnitte und Sparren-Pfettenplan)
-Schallschutzvlies wird zwischen bauseitiger Bitumenbahn und
nachfolgendem Blechdach eingebracht
-Verlegung in Bahnen nach Baufortschritt, Verlegerichtung parallel zur
Blechdachbahn
-Stöße stumpf aneinander ohne Überlappung
Materialeigenschaften
-Vlies zu 100 % aus Polyesterfasern
-Flächengewicht 110 g/m²
-Stärke ohne Belastung 13–15 mm
-Brandverhalten selbstverlöschend
-Vlies hydrophob ( wasserabstoßend )
-Wärmeleitfähigkeit 0,06 W/mk
-Vlies diffusionsoffen
-Rollenbreite 55 cm

700,000 m² _____________ € _____________ €
.
01.01.003 Stehfalz-Blechdach

Blechdach liefern und einbringen bestehend aus:
( siehe Plan Schnitte und Sparren-Pfettenplan)
-Eindeckung der Dachfläche DN 5° mit Stehfalz-Blechdeckung, doppelt
gefalzt
-Bahnenbreite 670 mm,
-Längsfalzabstand 580-590 mm
-Falzausführung mit Dichtungsbändern, Dichtband mit Zulassung für
Blechdächer und Uginox
-Blechdach auf vorbeschriebenen Schallschutzvlies
-Bahnenlänge 15,65 m, Bahnen sind in 1 Stück ohne Stoß einzubringen
-First-Trauf- und Ortgangausbildung in gesonderter Position
-Befestigung mit Haften und Rillennägeln in Rauhschalung d= 24 mm
-Haften und Nägel mit Zulassung
-Abstände der Haften im Rand- und Innenbereich nach den Vorgaben
der Fachregeln des Klemptnerhandwerkes
-Klimazone 83052 Bruckmühl, Landkreis Rosenheim, Gebäudehöhe
7,50 m
-Bahnenfälze sind so auszubilden, das vorhandenen Dachentlüfter
immer zwischen den Fälzen eingearbeitet werden können, ebenso darf
kein Falz oberhalb der Brandwände im Treppenhaus verlaufen

700,000 m² _____________ € _____________ €
.
01.01.004 Rohrdurchführung  Blechdach DN 100

Durchbruch in Blechdach für Rundrohr liefern und einbringen
bestehend aus:
-Durchbruch für WC- und Raumlüftung und kleiner als Scharenbreite
-Das Blech ist im Bereich der Durchdringung aufzubördeln
-Längsausdehnung des Blechdaches ist beim Ausschnitt zu
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berücksichtigen
-Rohr als Kegel ausgeführt
-Höhe der Einfassung von Blech bis Unterkannte Kegel mind. 150 mm
-Die Einfassung ist mit der Aufbördelung an der Schar zu verlöten,
Mindestanstand  zum Falz 50 mm
-Einschließlich überdeckender Manschette von Einfassung zum
bauseitigen Rohr mit eindchtendem Kompriband und geeigneter
Befestigung am Rohr und Einfassung
-Ausführung nach Fachregeln des Klemptnerhandwerkes
-Einfassung rund, DN 100 mm
-Abrechnung nach Stück Rohrdurchführungen
-Hinweis
Bei Schweißarbeiten sind vor deren Ausführung die
Unterkonstruktion mit geeigneten Brandschutzmatten zu
sichern und die gesetzlichen Vorschriften zu beachten.

9,000 Stck _____________ € _____________ €
.
01.01.005 Rohrdurchführung Blechdach DN 300

Wie Position zuvor jedoch:
Durchmesser bauseitiges Rohr DN 300 mm

6,000 Stck _____________ € _____________ €
.
01.01.006 Lichtkuppel 120/120 cm einfassen

Einfassung für Lichtkuppel liefern und einbringen bestehend aus:
( Plan Schnitte, Schnitt b-b )
-Durchbruch für Lichtkuppel größer als Scharenbreite
-Längsausdehnung des Blechdaches ist bei Einfassung zu
berücksichtigen
-Blech muss umlaufend um Lichtkuppel bis unter Wetterschenkel
geführt werden
-Höhe von Blechdach bis UK Wetterschenkel ca. 210 mm
-4 Stück Eckausbildung inkl. anarbeiten an Blechdach
-Alle Anschlüsse von Einfassung an Blechdach mit Doppelfalz
-Ausführung nach Fachregeln des Klemptnerhandwerkes
-Einschließlich umlaufendes Dichtband bei Anschluss Blech an
Lichtkuppel, gesamt 5,2 lfm
-Abmessungen Lichtkuppel 120 x 120 cm

1,000 Stck _____________ € _____________ €
.
01.01.007 Schneefangvorrichtung Traufe

Schneefangsystem liefern und einbringen bestehend aus:
-Schneefang als Klemmsystem zur Montage auf Stehfalzdächern
geeignet und zugelassen
-Schneefang als Doppelrohrsystem ausgeführt durch
Einfachrohrschneefanglasche in Verbindung mit einem zusätzlichen
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Aufstockelement für zweite Stange
-zwei übereinander liegende Rohre ca. 32x2 mm mit Rohrverbindern
gestoßen
-Schneefangbefestigung ohne Durchdringung des Blechdaches
-Befestigung Einrohrsystem durch zwei Metallplatten welche durch
Verschraubung an Falz befestigt werden,
-Metallplatten mit runden Ausschnitten für Rohrbefestigung
-Aufstockelement mit Systemzugehörigkeit und mit vorbeschriebenes
System verschraubt
-Aufstockelement mit 3-Ecksform
-Abstand Befestigungsklemmen ca. 58 cm
-Befestigungsschrauben aus V2A 8 x 40 mm
-Befestigungsklemmen und Rohre aus Aluminium
-Schneefang mit ca 20 cm Abstand zur Taufe montiert

45,000 lfm _____________ € _____________ €
.
01.01.008 Schneefangvorrichtung Dachmitte

Wie Position zuvor jedoch:
-Schneefang als Einfachrohrsytem ohne Aufsatz für Doppelrohr
-Montage in Dachmitte

45,000 lfm _____________ € _____________ €
.
01.01.009 Eishalter

Eishalter für zuvor beschriebenen Schneefang liefern und einbringen
bestehend aus:
-bestehend aus einem Metallbügel, Breite ca. 50 mm,
-Verbrauch: 2 Stück pro Schare bei Traufe, 1 Stück pro Schare bei
Dachmitte
-Eishalter wird an unterer Schneefangstange befestigt
-Sichert den Bereich zwischen Fälzen vor Abrutschen des Schnees
oder Eis
-Befestigung erfolgt durch Klemmverschraubung aus Edelstahl auf den
Schneefangrohren ohne Durchdringung der Profilbahnen.
Material: - Aluminium walzblank

230,000 Stck _____________ € _____________ €
.
01.01.010 Sekuranten

Sekuranten liefern und einbringen bestehend aus:
-Einzelanschlagpunkt für Stehfalzdächer mit Klemmbefestigung
-Durchdringungsfreie Montage
-Anschlagpunkt aus Werkstoff 1.4301, (V2A)
-Klemmen aus hochwertigem Alu mit zwei Klemmen pro Anschlagpunkt
-Geprüft und zugelassen nach DEN 795 Klasse A und B
-Für 3 Personen gleichzeitig geeignet
-Frei drehbare Anschlagöse für störungsfreies Arbeiten in alle
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Richtungen
-Unabhängig von Scharenabständen
-Die Befestigungslaschen des Blechdaches sind im Bereich der
Sekuranten auf die Angaben des Sekurantenherstellers zu
dimensionieren

12,000 Stck _____________ € _____________ €
.
01.01.011 Anleiterpunkt

Anleiterpunkt liefern und einbringen bestehend aus:
-Anleiterpunkt als selbst gebogene oder geschweißte Konstruktion
-Wird im Bereich des Schiffes, siehe Sparren-Pfettenplan, am First
unterseitig an 3-Schichtplatte und Riegel 8/8 cm geschraubt
-Konstruktion aus Flachstahl,  S 235 JR, verzinkt,
-Abmessungen 10/80 mm, Länge Abwickelung Flachstahl 50 cm
-Konstruktion mit 3 Richtungsänderungen gebogen oder verschweißt
1 Bogen 90°, 2 Bögen 45°
-Flachstahl bekommt 3 Löcher d= 7 mm
-Befestigung mit 3 Stück Spax 6 x 120 mm V2A
Gewicht Konstruktion gesamt: 3,15 kg

1,000 Stck _____________ € _____________ €
.
01.01.012 Solardurchführung

Durchbruch in Blechdach für Rundrohr liefern und einbringen
bestehend aus:
-Durchbruch für Solarkabeldurchführung kleiner als Scharenbreite
-Das Blech ist im Bereich der Durchdringung aufzubördeln
-Längsausdehnung des Blechdaches ist beim Ausschnitt zu
berücksichtigen
-Ausführung aus Rohr DN 60 mm, Länge ca. 20 cm, mit 2 Stück 90
Grad Bögen verlötet
-Die Einfassung ist mit der Aufbördelung an der Schar zu verlöten,
Mindestanstand  zum Falz 50 mm
-Ausführung nach Fachregeln des Klemptnerhandwerkes
-Hinweis
Bei Schweißarbeiten sind vor deren Ausführung die
Unterkonstruktion mit geeigneten Brandschutzmatten zu
sichern und die gesetzlichen Vorschriften zu beachten.

2,000 Stck _____________ € _____________ €
.
01.01.013 Ortgangverblechung

2 teilige Ortgangverblechung liefern und einbringen bestehend
aus:(Plan Schnitte, Detail S2)

-Teil 1 als Ortgangbrettverblechung, Zuschnittbreite ca. 300mm ,
mehrfach gekantet,
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auf bauseitigem Ortgangbrett durch Vorstoßblech befestigt, unterseitig
mit Tropfnase ausgebildet,
-oberseitig mit Blechdach zusammengefälzt
Vorstoßblech über gesamte Ortganglänge aus verzinktem Blech,
Zuschnittsbreite 120 mm
-Teil 2 als rinnenförmig ausgebildetes Blech, Zuschnittsbreite ca. 140
mm , mehrfach gekantet, auf
bauseitigem Ortgangbrett nicht sichtbar befestigt
-Stöße mit eingel. Dichtband und Überschubverblechung als
Dehnungsausgleich.

32,000 lfm _____________ € _____________ €
.
01.01.014 Firstverblechung

1 teilige Firstverblechung liefern und einbringen bestehend aus:(Plan
Schnitte, Detail S1)

- Zuschnittsbreite ca. 300mm , mehrfach gekantet,
-durch Vorstoßblech befestigt, unterseitig mit Tropfnase ausgebildet,
-oberseitig mit Blechdach zusammengefälzt
-Vorstoßblech über gesamte Firstlänge aus verzinktem Blech, 1-fach
gekantet, Zuschnittsbreite 260
mm, Befestigung in Rauhschalung oder Luftlatte 8/9,2 cm
-Stöße mit eingel. Dichtband und Überschubverblechung als
Dehnungsausgleich.

45,000 lfm _____________ € _____________ €
.
01.01.015 Rinneneinlaufblech

1 teiligen Traufanschluss liefern und einbringen bestehend aus:(Plan
Schnitte, Detail S3)

- Traufblech, Zuschnittsbreite ca. 310 mm , mehrfach gekantet,
-Auf Rauhschalung befestigt, unterseitig mit Einstand in Dachrinne,
Höhe des Einstandes variiert je nach
Dachrinnenhöhe
-Vorderseitig mit Blechdach zusammengefälzt
-Inkl. einlegen eines Dichtbandes über gesamte Dachlänge, Dichtband
mit Zulassung
-Stöße mit eingel. Dichtband und Überschubverblechung als
Dehnungsausgleich.

45,000 lfm _____________ € _____________ €
.
01.01.016 Dachrinne halbrund Nennmaß 400 mm

Dachrinne liefern und einbringen bestehend aus:
-Außendachrinne an Traufen vom Flachdach als Hängerinne
DIN 18 461,
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-Halbrund, Nennmaß (Abwicklung) 400 mm,
-Materialdicke 0,7mm,
-Befestigung mit Rinnenhalter, Rinne im Gefälle
-Befestigung auf Holz, Sparrenabstand ca. 72cm,
-Rinnenhacken muss in bauseitige Rauhschalung bündig eingefräßt
werden
Dehnungsvorrichtungen (Schiebenähte) mit eingerechnet

45,000 lfm _____________ € _____________ €
.
01.01.017 Rinnenendstücke

Rinnenendstücke liefern und einbringen bestehend aus:
-Rinnenendstücke an den vor beschriebenen Rinnen anbringen
einschließlich
dem kürzen und börden der Rinne, sowie dem einlöten des Endstücks.

2,000 Stck _____________ € _____________ €
.
01.01.018 Rinnenablaufstutzen

Rinnenablaufstutzen liefern und einbringen bestehend aus:
-Zulage zur vorbeschriebenen Dachrinne, DN 400 mm für den
fachgerechten Einbau eines Rinnenablaufstutzen DIN 18 461, gerade,
-Durchmesser Fallrohranschluss auf Fallrohr abgestimmt, DN 120 mm

3,000 Stck _____________ € _____________ €
.
01.01.019 Regenfallrohr Kreisförmig DN 120 mm

Fallrohr liefern und einbringen bestehend aus:
-Regenfallrohr DIN 18 461, kreisförmig, Längsnahtausbildung verdeckt,
-Befestigung mit Rohrhalter, Untergrund Ziegelwand verputzt
-Das Fallrohr ist von UK Rinne bis zum bauseitigen
Grundleitungsanschluss beschrieben.
-Nennmaß (Durchmesser): 120 mm
-Schwanenhalsausbildung in gesonderter Position

18,000 lfm _____________ € _____________ €
.
01.01.020 Schwanenhalsausbildung 65 cm

Zulage zu vorbeschriebenen Regenfallrohr bestehend aus:
-Schwanenhalsausbildung mit 2 x Rohrbogen 30° einschließlich dem
schrägen Rohr.
-Das Fallrohr (mit Schrägrohr) ist in einer eigenen Position von UK
Rinne bis Kanalanschluss
beschrieben.
-Inkl. aller notwendigen Abschnitte der Rohre
Vordachüberstand: 65 cm
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3,000 Stck _____________ € _____________ €
.
01.01.021 Zulage Stahlabflußrohre DN 120 feuerverzinkt

Zulage zu vor, für die Verwendung von  Stahlabflussrohren
DIN 1123 mit Steckmuffen, feuerverzinkt mit
zusätzlicher
Innenbeschichtung, Befestigung mit Rohrhalter,
Nennmaß (Durchmesser): 120
Höhe 2m
einschl. Anschluss an bauseitiges Standrohr mit
zusätzlichem Abdeckring, verzinkt.

3,000 Stck _____________ € _____________ €
.
01.01.022 Standrohrkappe DN 120 mm

Standrohrkappe liefern und einbringen bestehend aus:
-Standrohkappen für vorbeschriebenes Regenfallrohr DN 120mm
-Einbringen bei Übergang Gus-Standrohr zu Fallrohr

3,000 Stck _____________ € _____________ €
.
01.01.023 Laubfanggitter Einlaufstutzen

Laubfanggitter liefern und einbringen bestehend aus:
-Einbau eines Laubfanggitters bei vorbeschriebenen Fallrohr DN 120
mm
in der Dachrinne DN 400 mm beim Einlaufstutzen

3,000 Stck _____________ € _____________ €
.
01.01.024 Oberseitiger Abschluss Ziegel bei Pfetten

1 teilige Ziegelabdeckung mit Vorstoßblech liefern und einbringen
bestehend aus:
(Plan Schnitte, Detail Z1,2,3)
-Blechabdeckung Zuschnittbreite ca. 270 mm , mehrfach Z-förmig
gekantet,
-auf bauseitigem Ziegelmauerwerk oder Dämmung im Vordachbereich
eingebracht,
-Dient als oberer Putzabschluss
-Vorderseitige Befestigung durch Vorstoßblech Z-förmig,
Zuschnittsbreite 220 mm
-Vorstoßblech mit Rillennägeln an Sparren oder Pfette befestigt,
-Vorstoßblech über gesamte Blechlänge
-unterseitig mit Tropfnase ausgebildet,
-Überstand Blech über Ziegel ca. 55 mm
-Befestigung mit Spenglerdichtschrauben in Pfette oder Ortgangsparren
-Abstand Verschraubung max. 45 cm
-Zwischen Pfette /Sparren und Blech ist ein Dichtband einzubringen
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-Stöße mit eingel. Dichtband und Überschubverblechung als
Dehnungsausgleich
-Genaue Ausführung ist mit Bauleitung abzuklären

125,000 lfm _____________ € _____________ €
.
01.01.025 Zulage Eckausbildung

Zulage für Position zuvor bestehend aus:
-Zulage für Eckausführung des zuvor beschriebenen
Wandabschlussbleches
-Eckausbildung auf Gehrung inkl. börden und verlöten der Ecken

12,000 Stck _____________ € _____________ €

01.01 Summe Spenglerarbeiten Pultdach DN 5° ___________ €

mailto:kontakt@architekturbuero-wuerfel.de


Architekturbüro Würfel
Müller-zu-Bruck-Str. 8, 83052 Bruckmühl
Tel: 0 80 62 / 72 80 99 - 1   Fax: 0 80 62 / 72 80 99 - 2   Mail: kontakt@architekturbuero-wuerfel.de

Projekt: 1209 Neubau Kinderhaus "Arche Noah"
LV: 004 Dachabdichtungs-Spenglerarbeiten Datum: 24.4.2014
Ausschreibung: Lang-LV Seite: - 18 -

Pos.Nr. Beschreibung Menge EP GB

Übertrag:
_________________ €
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 _________________ €

01.02 Spenglerarbeiten Sockel-Türen
.
01.02.001 Türschwellenblech EG Fenstertüre L= 4,89 m

Türschwellenblech liefern und einbringen bestehend aus
-Türschwellenblech außen aus Uginox AME nichtrostender
austenitischer Edelstahl nach DIN 17.441/EN 10088-2 mit der
Werkstoffnummer 1.4404 mit beidseitiger Zinn-Beschichtung
-Materialdicke: 0,5mm
-Anschluss an bauseitiges Fenstertürelement mit unterseitiger
Falzausbildung
-Blech Z-förmig, 4-fach gekantet, ohne Wandabstand
-Anschluss seitlich an bauseitige Putzlaibung mit Kittfalz und
dauerelastischer Verfugung,
-Türschwellenblech über Ecken in Laibung geführt
-Laibunstiefe ca. 19 cm
-Im Laibungsbereich ist unterhalb des Kittfalzes ein Dichtband zwischen
Blech und Putzfläche einzulegen
-Zuschnittsbreite 300 mm,
-Stöße mit  eingel. Dichtband und Überschubverblechung als
Dehnungsausgleich.
-verschraubt in Fensterstock mit Dichtschrauben, Abstand ca. 40 cm
-Fensterabdichtung im Sockelbereich bauseits
-Fensterbreite 4,89 m, EG, Gruppe 1 Kindergarten und Krippe

2,000 Stck _____________ € _____________ €
.
01.02.002 Türschwellenblech EG Fenstertüre L= 2,89  m

Wie Position zuvor jedoch:
-Fensterbreite 2,89 m
-Türen EG, Intensivraum 1 und Schlafen

2,000 Stck _____________ € _____________ €
.
01.02.003 Türschwellenblech EG Fenstertüre L= 2,48  m

Wie Position zuvor jedoch:
-Fensterbreite 2,48 m
-Türen EG, Mehrzweckraum

1,000 Stck _____________ € _____________ €
.
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Übertrag:
_________________ €
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 _________________ €

01.02.004 Türschwellenblech EG Fenstertüre L= 2,34  m
Wie Position zuvor jedoch:
-Fensterbreite 2,34 m
-Seitlicher Anschluss an Sockelblech nicht an Putzlaibung
-Türen EG, Haupteingang

1,000 Stck _____________ € _____________ €
.
01.02.005 Türschwellenblech EG Fenstertüre L= 1,26  m

Wie Position zuvor jedoch:
-Fensterbreite 1,26 m
-Türen EG, Foyer/Info und Schmutzschleuse

2,000 Stck _____________ € _____________ €
.
01.02.006 Türschwellenblech EG Fenstertüre L= 1,14  m

Wie Position zuvor jedoch:
-Fensterbreite 1,14 m
-Türen EG, Leiterin und Personal

3,000 Stck _____________ € _____________ €
.
01.02.007 Türschwellenblech EG Fenstertüre L= 1,01  m

Wie Position zuvor jedoch:
-Fensterbreite 1,01 m
-Seitlicher Anschluss an Sockelblech nicht an Putzlaibung
-Türen EG, Gartengeräteraum im Schiffsrumpf

1,000 Stck _____________ € _____________ €
.
01.02.008 Sockelblech Stülpschalung

Sockelblech liefern und einbringen bestehend aus:
( Plan Schiff, Detail 3 Sockel )
-Sockelblech außen aus Uginox AME nichtrostender austenitischer
Edelstahl nach DIN 17.441/EN 10088-2 mit der Werkstoffnummer
1.4404 mit beidseitiger Zinn-Beschichtung
-Materialdicke: 0,5mm
-Blech wird im Bereich der Stülpschalung eingebracht
-Blech mit ober und unterseitiger Umfälzung, ohne Wandabstand
-Inkl. Eckausführung und Anschluss an Fensterlaibungen bei allen
Fenstertüren und Haupteingang
-Laibung in Fensterposition enthalten
-Blech von 15 cm über Gelände bis 8 cm unterhalb fertiges Gelände
eingebracht
-Zuschnittsbreite 350 mm,
-Stöße mit  eingel. Dichtband und Überschubverblechung als
Dehnungsausgleich.
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-verschraubt in bauseitige Perimeterdämmung mit Dämmstoffdübeln
und Dichtschrauben
Abstand  Verschraubung ca. 40 cm

53,000 lfm _____________ € _____________ €
.
01.02.009 Zulage Sockelblech gebogen

Zulage für Position zuvor bestehend aus:
-Schiffskonstruktion aus Holz mit Holzwerkstoffen bekleidet
-Einbringen einer Bitumen Selbstklebebahn mit Aluminiumeinlage als
Abdichtung von Holzständerwand zu Stb-Fundadment
-Inkl. Voranstrich auf Stb-Fundament
-Verklebung der Bitumenbahn an Holzfaserplatte mit geeigneten und
zugelassen Klebemitteln auf Bitumenbasis
-Bahnenbreite Bitumenbahn 65 cm
-Bitumenbahn und Sockelblech muss im Bereich der Holzkonstruktion
rund gebogen eingebracht werden. Radius Schwelle 6,8 m
-Befestigung in Holzständer mit Dichtschrauben, Abstand ca. 45 cm
-An der Stirnseite des Schiffrumpfes sind die Sockelbleche
zusammenzufälzen

19,000 lfm _____________ € _____________ €
.
01.02.010 Zulage Außenecke

Zulage für Position zuvor bestehend aus:
-Herstellen von Außenecken in vorbeschriebenes Sockelblech
-Eckausbildung durch Abkantung

4,000 Stck _____________ € _____________ €
.
01.02.011 Wandanschluss Balkonfertigteile-Putzfassade

Wandanschlussblech liefern und einbringen bestehend aus:
( Plan Schnitte, Detail Balkon )
-Anschlussblech als Abdichtung von Stb-Balkon zu Putzfassade
-Blech Z-förmig, 4-fach gekantet, ohne Wandabstand
-Anschluss an bauseitige Putzlfläche mit Kittfalz, dauerelastischer
Verfugung und Dichtband zwischen Blech und Putz
-Wandanschlussbleche mit Türlaibungsblechen verbunden
-Zuschnittsbreite 270 mm,
-Stöße mit  eingel. Dichtband und Überschubverblechung als
Dehnungsausgleich.
-verschraubt in Ziegelwand mit Dichtschrauben, Abstand ca. 40 cm
-Blech schaut ca. 8 cm über Balkonboden hinaus

20,000 lfm _____________ € _____________ €
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Übertrag:
_________________ €

Übertrag:
 _________________ €

.
01.02.012 Türschwellenblech OG Fenstertüre L= 4,89 m

Türschwellenblech liefern und einbringen bestehend aus:
( Plan Schnitte, Detail Balkon )
-Türschwellenblech als Anschluss von OG-Fenstertüren an Stb-
Balkonfertigteil
-Anschluss an bauseitiges Fenstertürelement mit unterseitiger
Falzausbildung
-Blech Z-förmig, 4-fach gekantet, ohne Wandabstand
-Anschluss seitlich an bauseitige Putzlaibung mit Kittfalz und
dauerelastischer Verfugung,
-Türschwellenblech über Ecken in Laibung geführt
-Laibunstiefe ca. 19 cm
-Im Laibungsbereich ist unterhalb des Kittfalzes ein Dichtband zwischen
Blech und Putzfläche einzulegen
-Zuschnittsbreite 320 mm,
-Stöße mit  eingel. Dichtband und Überschubverblechung als
Dehnungsausgleich.
-verschraubt in Fensterstock mit Dichtschrauben, Abstand ca. 40 cm
-Inkl. einbringen druckfeste Perimeterdämmung zwischen Stb-
Aufkantung und Fensterelement
-Dämmung WLG 035, Dicke 8 cm, Breite 19 cm, Länge wie
Fensterbreite
-Dämmung im Gefälle eingebracht, ca 1%, Befestigung durch
Hohlraumfreies ausschäumen
-OK Dämmung bündig OK Stb-Aufkantung
-Fensterabdichtung an Stb-Decke bauseits
-Inkl. beidseitiger Anschluss an Wandanschlussblech aus Vorposition
-Fensterbreite 4,89 m, OG, Gruppe 2 und 3

2,000 Stck _____________ € _____________ €
.
01.02.013 Türschwellenblech OG Fenstertüre L= 2,89 m

Wie Position zuvor jedoch:
-Fensterbreite 2,89 m
-Türen OG, Intensivraum 2 und 3

2,000 Stck _____________ € _____________ €
.
01.02.014 Türschwellenblech OG Fenstertüre L= 1,26 m

Wie Position zuvor jedoch:
-Fensterbreite 1,26 m
-Türen OG, Schmutzschleuse

1,000 Stck _____________ € _____________ €
.
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Übertrag:
_________________ €

Übertrag:
 _________________ €

01.02.015 Türschwellenblech OG Fenstertüre L= 1,14 m
Wie Position zuvor jedoch:
-Fensterbreite 1,14 m
-Türen OG, Bastelraum

2,000 Stck _____________ € _____________ €
.
01.02.016 Abdeckung Fugen Balkonfertigteile

Abdeckung Balkonfugen liefern und einbringen bestehend aus:
( Plan Schnitte, Detail Balkon )
-Fugen von bauseitigem Stb-Balkon müssen mit Abdeckblech geschützt
werden
-Blech über gestoßene Stb-Aufkantungen gestülpt und befestigt mit
Dichtschrauben
-Blech U-förmig, 4-fach gekantet,
-Zuschnittsbreite 250 mm, Länge 1,50 m
-Blech ohne Stoßausbildung
-Blech wandseitig aufgestellt und unter zuvor beschriebenen
Wandanschluss geführt
-Blech Stirnseitig 2 Fach gekantet und über Stb-Aufkantung bis
Außenkante Stb-Balkon geführt
-Genaue Ausführung ist mit Bauleitung abzuklären

7,000 Stck _____________ € _____________ €

01.02 Summe Spenglerarbeiten Sockel-Türen ___________ €
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Übertrag:
_________________ €

Übertrag:
 _________________ €

01.03 Abdichtungsarbeiten Schiff
.
01.03.001 Dampfsperre

Elastomerbitumen-Dampfsperrschweißbahn, nach DIN EN 13 970,
oberseitig talkumiert, mit hohem Diffusionswiderstand, großer
Durchtrittfestigkeit und Alkaliresistenz,
- Dicke ca. 3,5 mm
- Trägereinlage: Glasvlies-Aluminium
- Maximale Zugkraft nach DIN 12311-1: l >= 400 N/50 mm,  q >= 300
N/50 mm
- Dehnung nach DIN 12311-1: l + q >= 2 %
- Wasserdampfdurchlässigkeit nach DIN EN 1931: >= 1500 m
- Kaltbiegeverhalten nach DIN EN 1109: <= -25 °C
- Wärmestandfestigkeit nach DIN EN 1110: >= +70 °C
liefern, gem. Herstellervorgaben auf den Untergrund fachgerecht
verschweißen einschl.
-Feinreinigung und systembezogenem Voranstrich des Bodens und
Randaufkantung.
-Längsnaht und Kopfstoßbereich, min. 8 cm fachgerecht verschweißen.
-Im Bereich von An- und Abschlüssen sowie Dachdurchdringungen ist
die Bahn luftdicht
anzuschließen.
-Stöße versetzt anordnen.
-Einschl. Randaufkantung Attika H= ca. 35 cm (In Mengenermittlung m2
erfasst)
-Schweißbahnaufkantung bis OK Dämmung
-Decke verläuft bei Schiffsrumpf rund zu Spitze zusammen, Abfälle
aufgrund von Schrägschnitten müssen in EP eingerechnet werden.
-Einschl. Aufkantung bei Deckenvertiefung H = 10 cm (In
Mengenermittlung m2 erfasst)
-Schweißbahn dient wärend der Bauzeit als Notabdichtung für einen
Zeitraum von ca. 5 Monaten

120,000 m² _____________ € _____________ €
.
01.03.002 Zulage Einkleben Attikagullyrohrdurchführung Rechteckrohr

Zulage zu vor, für das allseitige  Einkleben der
Attikagullyrohrdurchführung an die vor beschriebene  Dampfsperre.
Querschnitt Attikarohrdurchführung:
Rechteckrohr  Breite 130mm, Höhe ca. 75mm

2,000 Stck _____________ € _____________ €
.
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Übertrag:
_________________ €

Übertrag:
 _________________ €

01.03.003 Zulage Einkleben Attikagullyrohrdurchführung Rundrohr
Zulage zu vor, für das allseitige  Einkleben der Gullydurchführung an
die vor beschriebene  Dampfsperre.
Querschnitt Attikarohrdurchführung:
Rundrohr  Durchmesser ca. DN 100

3,000 Stck _____________ € _____________ €
.
01.03.004 Dachdämmplatten Grunddämmung d = 180 mm

Perimeterdachdämmplatten liefern und einbringen bestehend aus:
( Schnitt B-B, Grundriss OG )
-Platten hohlraumfrei nach Herstellerangeben eingebracht
-Lose Verlegung Befestigung durch Auflast
-Dämmplatten nach DIN 4108-10 und mit bauaufsichtlicher Zulassung
Materialeigenschaften
-XPS-extrudierter Polystyrol-Hartschaumstoff
-Alterungs- und verrottungsbeständig
-Dämmungsstärke 1 lagig, Platten allseitig mit Stufenfalz ausgeführt
-Plattenoberfläche glatt
-Druckfestigkeit oder Druckspannung bei 10 % Stauchung = 300 kPa
-Platten für Belegung mit Terrassenbelag geeignet
-Brandverhalten B1, Klasse E
-Wasserabweisend
-Wasserdampfdiffusionswiederstandszahl 150-50
-Wärmeleitfähigkeit 0,042 w/mK
-Plattendicke 180 mm
-In die Preise sind einzurechnen :Baustellentransport,
Reservematerialien, Schneidarbeiten und Verschnitt bei geraden
Abschnitten, Anschnitt zu Schiffsrumpf in gesonderter Position

74,000 m² _____________ € _____________ €
.
01.03.005 Dachdämmplatten Grunddämmung d = 120 mm

Wie Position zuvor jedoch:
-Plattendicke 120 mm

17,000 m² _____________ € _____________ €
.
01.03.006 Dachdämmplatten Grunddämmung d = 80 mm

Dachdämmplatten liefern und einbringen bestehend aus:
( Schnitt B-B, Grundriss OG )
-Platten hohlraumfrei nach Herstellerangeben eingebracht
-Lose Verlegung Befestigung durch Auflast
-Dämmplatten nach DIN 4108-10 und mit bauaufsichtlicher Zulassung
Materialeigenschaften
-PUR-Polyurethan-Hartschaum
-Alterungs- und verrottungsbeständig
-Dämmungsstärke 1 lagig, Platten allseitig mit Stufenfalz ausgeführt
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-Plattenoberfläche glatt, Deckschichten mit Alufolie
-Druckfestigkeit oder Druckspannung bei 10 % Stauchung = 150 kPa
-Platten für Belegung mit Terrassenbelag geeignet
-Brandverhalten B1, Klasse E
-Wasserabweisend
-Wasserdampfdiffusionswiederstandszahl 40-200
-Wärmeleitfähigkeit 0,026 w/mK
-Plattendicke 80 mm
-Temperaturbereich von -30 bis +90° C
-In die Preise sind einzurechnen :Baustellentransport,
Reservematerialien, Schneidarbeiten und Verschnitt bei geraden
Abschnitten, Anschnitt zu Schiffsrumpf in gesonderter Position

13,000 m² _____________ € _____________ €
.
01.03.007 Gefälledämmung Pultdachförmig ausgebildet d = 20 - 125 mm

Gefälledach nach Zeichnung aus Perimeterdämmstoff liefern und
einbringen bestehend aus:( Schnitt B-B, Grundriss OG )
-Material XPS-extrudierter Polystyrol-Hartschaumstoff
-Materialeigenschaften wie Dämmung aus Hauptposition
-Wärmeleitfähigkeit 0,030 w/mK- 0,035 w/mK
-Plattendicke 20 - 125 mm, Gefälledämmung
-Gefälle 2%
-auf vor verlegter Grunddämmung verlegt
-Zuschlag zur Punktentwässerung mit Kehlgefälleplatten in gesonderter
Position.
-Verlegeplan mit Nachweis des R-Wertes: R-Wert Berechnung nach
DIN ISO EN 6946 für EnEV Nachweis.
-Verlegeplan ist dem AB-Würfel zur Freigabe vorzulegen
-Einbau nach Verlegeplan des Herstellers dicht gestoßen und
fachgerecht.
-Befestigung: lose mit Auflast verlegt
-Verlegung nach Zeichnung pultdachförmig ausgebildet
-Dachfläche Schiffsrumpf
-In die Preise sind einzurechnen: Baustellentransport,
Reservematerialien, Schneidarbeiten und Verschnitt
-Anschneidearbeiten bei rundem Schiffsrumpf in gesonderter Position

74,000 m² _____________ € _____________ €
.
01.03.008 Zulage Kehlgefälleausbildung zwischen den Abläufen

Kehlgefälleausbildung aus Perimeter-Dämmplatten liefern und
einbringen:
-Material XPS-extrudierter Polystyrol-Hartschaumstoff
-Materialeigenschaften wie Dämmung aus Hauptposition
-montagefertig zugeschnittenen, mit Standardgefälle in zwei
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Richtungen.
-Angeordnet zwischen den Einläufen in der Fläche und seitlich bis zur
Attika
-Gefälle:in Längsrichtung 1:60 = ca. 1,7 %
-in Querrichtung 1:15 = ca. 6,7 %
-Auf der Gefälledämmung aus Vorposition  nach Verlegplan des
Herstellers dicht gestoßen fachgerecht verlegen.
-Gullyablaufabstand ca. 6,2 m
-Befestigung: lose verlegt (Terrassenbelag aus Betonsteinplatten)
-In die Preise sind einzurechnen: Baustellentransport,
Reservematerialien, Schneidarbeiten und Verschnitt

6,000 m² _____________ € _____________ €
.
01.03.009 Gefälledämmung Satteldachförmig ausgebildet d = 20 - 70 mm

Gefälledach nach Zeichnung aus Perimeterdämmstoff liefern und
einbringen bestehend aus:( Schnitt B-B, Grundriss OG )
-Material XPS-extrudierter Polystyrol-Hartschaumstoff
-Materialeigenschaften wie Dämmung aus Hauptposition
-Wärmeleitfähigkeit 0,030 w/mK- 0,035 w/mK
-Plattendicke 20 - 70 mm, Gefälledämmung
-Gefälle 2%
-auf vor verlegter Grunddämmung verlegt
-Zuschlag zur Punktentwässerung mit Kehlgefälleplatten in gesonderter
Position.
-Verlegeplan mit Nachweis des R-Wertes: R-Wert Berechnung nach
DIN ISO EN 6946 für EnEV Nachweis.
-Verlegeplan ist dem AB-Würfel zur Freigabe vorzulegen
-Einbau nach Verlegeplan des Herstellers dicht gestoßen und
fachgerecht.
-Befestigung: lose mit Auflast verlegt
-Verlegung nach Zeichnung pultdachförmig ausgebildet
-Dachfläche bei Vertiefung vor Fensterelement
-In die Preise sind einzurechnen: Baustellentransport,
Reservematerialien, Schneidarbeiten und Verschnitt
-Anschneidearbeiten bei rundem Schiffsrumpf in gesonderter Position

17,000 m² _____________ € _____________ €
.
01.03.010 Zulage Kehlgefälleausbildung zu den Abläufen

Kehlgefälleausbildung aus Perimeter-Dämmplatten liefern und
einbringen:
-Material XPS-extrudierter Polystyrol-Hartschaumstoff
-Materialeigenschaften wie Dämmung aus Hauptposition
-montagefertig zugeschnittenen, mit Standardgefälle in zwei
Richtungen.
-Angeordnet zwischen den Einläufen in der Fläche und seitlich bis zur
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Attika
-Gefälle:in Längsrichtung 1:60 = ca. 1,7 %
-in Querrichtung 1:15 = ca. 6,7 %
-Auf der Gefälledämmung aus Vorposition  nach Verlegplan des
Herstellers dicht gestoßen fachgerecht verlegen.
-Gully mittig in Fläche, Kehlgefälle seitlich bis Fenster und Betonstufen
-Befestigung: lose verlegt (Terrassenbelag aus Betonsteinplatten)
-In die Preise sind einzurechnen :Baustellentransport,
Reservematerialien, Schneidarbeiten und Verschnitt

2,000 m² _____________ € _____________ €
.
01.03.011 Gefälledämmung Pultdachförmig ausgebildet d = 20 - 70 mm

Gefälledach nach Zeichnung aus Perimeterdämmstoff liefern und
einbringen bestehend aus:
-Dämmplatten nach DIN 4108-10 und mit bauaufsichtlicher Zulassung
-Material XPS-extrudierter Polystyrol-Hartschaumstoff
-Materialeigenschaften wie Dämmung aus Hauptposition
-Wärmeleitfähigkeit 0,030 w/mK- 0,035 w/mK
-Plattendicke 20 - 70 mm, Gefälledämmung
-Gefälle 2%
-auf vor verlegter Grunddämmung verlegt
-Zuschlag zur Punktentwässerung mit Kehlgefälleplatten in gesonderter
Position.
-Verlegeplan mit Nachweis des R-Wertes: R-Wert Berechnung nach
DIN ISO EN 6946 für EnEV Nachweis.
-Verlegeplan ist dem AB-Würfel zur Freigabe vorzulegen
-Einbau nach Verlegeplan des Herstellers dicht gestoßen und
fachgerecht.
-Befestigung: lose mit Auflast verlegt
-Verlegung nach Zeichnung pultdachförmig ausgebildet
-Dachfläche Kleiner Balkon ( hinteres Schiffsende )
-In die Preise sind einzurechnen: Baustellentransport,
Reservematerialien, Schneidarbeiten und Verschnitt
-Anschneidearbeiten bei rundem Schiffsrumpf in gesonderter Position

13,000 m² _____________ € _____________ €
.
01.03.012 Zulage Kehlgefälleausbildung zum Ablauf

Kehlgefälleausbildung aus Perimeter-Dämmplatten liefern und
einbringen:
-Material XPS-extrudierter Polystyrol-Hartschaumstoff
-Materialeigenschaften wie Dämmung aus Hauptposition
-montagefertig zugeschnittenen, mit Standardgefälle in zwei
Richtungen.
-Angeordnet zwischen den Einläufen in der Fläche und seitlich bis zur
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Attika
-Gefälle:in Längsrichtung 1:60 = ca. 1,7 %
-in Querrichtung 1:15 = ca. 6,7 %
-Auf der Gefälledämmung aus Vorposition  nach Verlegplan des
Herstellers dicht gestoßen fachgerecht verlegen.
-Gully mittig in Fläche, Kehlgefälle seitlich bis Fenster und Betonstufen
-Befestigung: lose verlegt (Terrassenbelag aus Betonsteinplatten)
-In die Preise sind einzurechnen :Baustellentransport,
Reservematerialien, Schneidarbeiten und Verschnitt

2,000 m² _____________ € _____________ €
.
01.03.013 Runder Anschnitt Dämmung an Schiffsrumpf

Platten schneiden bestehend aus:
-Einschneiden der Platten an bauseitige Attika
-Abschnitt von Grund-Gefälle- und Kehlgefälledämmung in Position
enthalten
-Anschneiden an runde Attika Radius ca. 9,3 m
-Inkl. Abschnitt und Entsorgung des Abschnittes
-Anschnitt Hohlraumfrei

19,000 lfm _____________ € _____________ €
.
01.03.014 Provisorischer Ablauf während Bauzeit

Liefern und einbringen eines provisorischen Flachdachablaufes best.
aus:
-U-förmig gekantetes Rinnenblech aus verzinktem Stahlblech d=0,5mm,
Abwicklungsbreite 40cm
in Aussparung der Stb- Attika wasserdicht mit Schweißbahn einkleben
und über Gerüstrand führen.
-Im Zuge der Abdichtungsarbeiten ist die provisorische
Rinnenkonstruktion wieder zu demontieren und
zu entsorgen.

1,000 Stck _____________ € _____________ €
.
01.03.015 Dachabdichtung  unter Auflast

-Dachabdichtung unter Auflast liefern und einbringen bestehend aus:
Kunststoffdachbahn, auf Basis thermoplastischer
Legierung flexibler Polyolefine FPO, hergestellt nach EN 13956
- Anwendungskurzzeichen nach
 DIN V 20000-201 DE/E1 FPO-BV-V-PV-2,0
- Dicke: 2,0 mm, Farbe: silbergrau, Bahnenbreite: 1,50 m
- Basiswerkstoff Polypropylen (PP),
- Verstärkung aus Polyestergittergewebe,
- halogen-, schwermetall- und weichmacherfrei,
- Höchstzugkraft:    > 1100 N/5cm,
- Dehnung bei Höchstzugkraft: >20 %,
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- Weiterreißkraft: > 400 N,
- Falzen in der Kälte: -40 °C,
- Maßänderung < 0,2%,
- kapillarfrei heißluftschweißbar,
- chemisch hochbeständig,
- bitumenverträglich,
- resistent gegen Mikroorganismen,
- wurzel- und rhizomfest gegen Quecken nach FLL-Richtlinien,
-auf vorbeschriebener Dämmung nach Herstellervorgaben lose
verlegen. Lagesicherung der Abdichtung erfolgt durch Auflast.
-Der Objekteinzelnachweis der benötigten Auflast ist beim
Bahnenhersteller anzufordern.
-Die Dachbahnen sind 10 cm entsprechend der aufgebrachten
Längsnahtmarkierung zu überlappen.
-Die Naht- und Stoßverbindungen sind homogen zu verschweißen.

105,000 m² _____________ € _____________ €
.
01.03.016 Abdichten Standfüße Spielehaus

Abdichten Standfüße Spielehaus bestehend aus:
-Einbringen einer systembezogenen Durchführungsmanschette zur
Andichtung an bauseitiges  Stahlrundrohr
-Durchmesser 76 mm,
-Manschette auf Abdichtung fachgerecht thermisch verschweißt.
-Anschlusshöhe mind 20cm ab OK Abdichtung.
-Oberer  Abschluss mit eingelegtem Kompriband und  Rohrschelle.
-Inkl. Anpassarbeiten der Dämmung
-Zusätzlich ist am oberseitiger Abschluß  eine umlaufende  Blech-
Kappleiste (gelötet)  aus Uginox-Blech FTE 0,5mm mit Tropfkante
anzubringen einschl.  Kompriband und dauerel. Verfugung  Höhe ca.
10cm

4,000 Stck _____________ € _____________ €
.
01.03.017 Schutzlage

Schutzlage liefern und einbringen bestehend aus
-Schutzlage gegen mechanische Beschädigung auf der
Dachabdichtung einlagig
-Matte als Granulatmatte,
-Dicke ca.10 mm, lose verlegt,
-Stöße 8 cm überlappend.
-Die Schutzlage muss mit der vorbeschriebenen Abdichtung verträglich
sein.
-Einschl. Randaufkantung Attika H= ca. 10 cm (In Mengenermittlung m2
erfasst)

16,000 m² _____________ € _____________ €
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.
01.03.018 Schallschutzmatte

Schutzlage auf vorbeschriebener besenreinen Abdichtungsbahn zur
Schwingungsisolierung und Körperschallentkopplung bestehend aus:
-Gummifaser aus Recyclingmaterial gebunden mit hochelastischem
Polyurthankautschuk, volumenelastisch
-Lieferbar als Rollen, Plattenware auf Anfrage
-Die bewertete Trittschallminderung weist in Verbindung mit dem
geprüften Dachaufbau (48 mm Gehwegplatten, 40 mm Split)  35 dB auf
-Dicke: 8/17 mm, profiliert
-Einschl. Abdeckung mit PE-Folie, 0,2 mm überlappt
-Die Entkopplung der Randbereiche erfolgt durch stehende Regupol-
Streifen H= 10 cm
( In Masse mit eingerechnet )

76,000 m² _____________ € _____________ €
.
01.03.019 Randanschluss Stb-Attika

Randanschluss der vorbeschriebenen Dachabdichtung bestehend aus:
( Plan Schiff, Detail 3 Attika)
-Randanschluss wird in bauseitigen Falz in Stb-Attika geführt
-Zuvor beschriebene Abdichtungsbahn ca. 10 cm aufkanten und mit
Befestigungsschiene über gesamte Länge an Stb-Attika verschrauben
-Klemmschiene mit Systemzugehörigkeit und verzinkt, für
Befestigungsmittel mit 6,5 und 10 mm Durchmesser
-Inkl. Befestigungsmittel mit Zulassung für Stahlbeton
-Oberhalb der Befestigungsschiene ist eine Systemzugehörige
Rundschnur einzuschweißen
-Zusätzlicher Streifen der Abdichtungsbahn Breite ca. 42 cm ist über
zuvor beschriebene Befestigungsschiene als Attikaaufkantung
einzubringen
-Aufkantung unterseitig mit Dachabdichtungsbahn verschweißt,
-Oberseitige Befestigung an Stb-Attika durch vollflächige Verklebung
über gesamte Attikalänge
-Klebemittel mit Systemzugehörigkeit und Zulassung
-Auf vorbeschriebene Attikaaufkantung wird ein Schutzblech
angebracht
-Blech L-förmig ausgeführt, 3-fach gekantet,
-Blech konisch mit Dachschräge mitlaufend ca. 2 %
-Zuschnittsbreite zwischen 200 - 400 mm,
-Stöße mit  eingel. Dichtband und Überschubverblechung als
Dehnungsausgleich.
-Befestigung mit Dichtschrauben an Stb-Attika, Abstand Verschraubung
ca. 30 cm
-Verschraubung mind. 15 cm über fertigem Bodenbelag
-Zwischen Stb-Attika- Falz und Blech ist ein Schlagregendichtes
Kompriband einzubringen
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40,000 lfm _____________ € _____________ €
.
01.03.020 Zulage Randanschluss für gebogenen Ausführung

Zulage für Randanschluss Attika bestehend aus:
-Zulage für zuvor beschriebenen Randanschluss für gebogene
Ausführung
-Radius Bogen ca. 8,60 m
-Bereich Schiffsrumpf

19,000 lfm _____________ € _____________ €
.
01.03.021 Randanschluss Aufgehende Ziegelwand

Randanschluss der vorbeschriebenen Dachabdichtung bestehend aus:
-Randanschluss wird an verputzte Ziegelwand ausgeführt
-Zuvor beschriebene Abdichtungsbahn ca. 10 cm aufkanten und mit
Befestigungsschiene über gesamte Länge Ziegelwand verschrauben
-Klemmschiene mit Systemzugehörigkeit und verzinkt, für
Befestigungsmittel mit 6,5 und 10 mm Durchmesser
-Inkl. Befestigungsmittel mit Zulassung für Hochlochziegel
-Oberhalb der Befestigungsschiene ist eine Systemzugehörige
Rundschnur einzuschweißen
-Zusätzlicher Streifen der Abdichtungsbahn Breite ca. 40 cm ist über
zuvor beschriebene Befestigungsschiene als Attikaaufkantung
einzubringen
-Aufkantung unterseitig mit Dachabdichtungsbahn verschweißt,
-Oberseitige Befestigung an Putzfläche durch vollflächige Verklebung
über gesamte Attikalänge
-Klebemittel mit Systemzugehörigkeit und Zulassung
-Auf vorbeschriebene Attikaaufkantung wird ein Schutzblech
angebracht
-Blech 4-fach gekantet,
-Anschluss an bauseitige Putzlfläche mit Kittfalz, dauerelastischer
Verfugung und Dichtband zwischen Blech und Putz
-Zuschnittsbreite 320 mm,
-Stöße mit  eingel. Dichtband und Überschubverblechung als
Dehnungsausgleich.
-Befestigung mit Dichtschrauben an Ziegelwand, Abstand
Verschraubung ca. 30 cm
-Verschraubung mind. 15 cm über fertigem Bodenbelag

14,000 lfm _____________ € _____________ €
.
01.03.022 Randanschluss Tür-Fensterelemente

Wie Position zuvor jedoch:
-Anschluss Foliendach erfolgt an bauseitigem Fensterelement
-Zusätzlicher Streifen Abdichtungsbahn 310 mm
-Zuschnittsbreite Blech 280 mm
-Eckausbildungen siehe gesonderte Position

7,000 lfm _____________ € _____________ €
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Übertrag:
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.
01.03.023 Zulage herstellen Außen- und Innenecken

Zulage für Positionen zuvor bestehend aus:
-Zulageposition für Eckausbildungen der Vorbeschriebenen Positionen
( Randanschluss Stb-Attika, Ziegelwand und Fensterelement)
-Herstellen von Innen- oder Außenecke
-Inkl. Verschweißen der Abdichtungsbahnen mit Systemzugehörigen
Eckformteilen
-Inkl. Abkanten der Schutzblechabdeckung

15,000 Stck _____________ € _____________ €
.
01.03.024 Dachgully Polyurethan senkrecht,

Dachgully liefern und einbringen bestehend aus:
-Standard Dachgully, senkrecht aus Polyurethan wärmegedämmt nach
GET (Gütesicherung Entwässerungstechnik)
und DIN EN1253, in der Nennweite DN 100.
-Zum direkten Anschluss an Rohre mit Steckmuffe, zur
Freispiegelentwässerung,
-mit großer eingeschäumter Anschlussmanschette (495*495 mm) für
Dampfsperre V60AL01
und mit Fixierring zur zusätzlichen Sicherung der Anschlussmanschette
und zur Aufnahme des
beiliegenden Kiesfanges, sowie des Aufstockelements für
Terrassenbelag ( gesonderte Position)
-Der Dachgully ist zusammen mit der Baufirma oberseitig bündig in die
Ortbetondecke einzubauen, einschl. einschneiden der Deckenschalung
unterseitiger Anschluss eines Guss-Anschlussrohres DN 100, L=ca.
50cm, mit CV-Verbinder
alternativ kann das Gullyunterteil mit dem vor beschriebenen
Anschlußrohr auch in eine bauseitige Aussparung eingesetzt werden.
Das nachträgliche Ausschäumen des Gullyunterteiles ist dann Sache
des AN.
Nennweite: DN 100,
Hinweis:
Während der Bauzeit ist provisorisch ein ca. 3m langes  KG-Rohr mit
90 Grad Bogen anzuschließen, damit das Wasser während der Bauzeit
prov. abgeleitet  werden kann. Bei Anschluss an das
Entwässerungssystem ist dieses Rohr wieder zu demontieren, bleibt
Eigentum AN.

3,000 Stck _____________ € _____________ €
.
01.03.025 Zulage Aufstockelement Dämmung

-Aufstockelement liefern und einbringen bestehend aus:
Standard Aufstockelement, aus Polyurethan,
-nach GET (Gütesicherung Entwässerungstechnik)
und DIN EN 1253,
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-für Dämmstoffstärken von 140 - 220 mm.
-Mit eingeschäumter Aschlussmanschette für Dachabdichtungsbahn
(FPO Abdichtung  aus Hauptpos.)
-(495 * 495 mm), mit Fixierring zur zusätzlichen Sicherung der
Anschlussmanschette
und zur Aufnahme von Aufstockelement für Terrassenbelag
-Komplett mit Gleitmittel und mehrlippigem Winkeldichtring zur
Rückstausicherung.
-Montage nach Herstellerangaben
-Aufstockelement mit Systemzugehörigkeit zu Dachgully aus Position
zuvor

2,000 Stck _____________ € _____________ €
.
01.03.026 Zulage Aufstockelement Terrassenbelag

Aufstockelement für Terrassenbelag liefern und einbringen bestehend
aus:
-Terrassenbausatz auf vorbeschriebenes Aufstockelement aufsetzen
-Bausatz mit Systemzugehörigkeit zu Dachgully aus Position zuvor
-Material Aluminium, Farbe Silber, Oberfläche glatt
-Abmessungen
Grundplatte rund d= 240 mm
Zwischenrohr rund d=116 mm
Deckel quadratisch 156/156 mm
-Bausatz Höhenverstellbar für Belagshöhen von 34 – 100 mm

2,000 Stck _____________ € _____________ €
.
01.03.027 Zulage Dachgully beheizt

Zulage für beheizten Dachgully bestehend aus:
-Einbau eines Dachgullys aus Position zuvor in beheizter Ausführung
-Heizelement witterungsbeständig in Kunststoff eingeschäumt
-Heizleistung automatisch gesteuert, abhängig von
Umgebungstemperatur
-Um den Gully muss 4-seitig eine druckfeste Dämmung aus Steinwolle,
A1 eingebracht werden
Fläche ca. 0,5 m², Inkl. Anpassung an Dachgefälle
-Elektrische Installation auf Rauminnenseite, Anschluss bauseits
-Nennspannung 100-240 V, Nennleistung 10 W
-Frequenz 50 Hz
-Montage nach Herstellerangaben

1,000 Stck _____________ € _____________ €

.
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01.03.028 Attikagully Edelstahl
Attikagully aus Edelstahl liefern und einbringen bestehend aus:
-Werkstoffnummer: 1.4301, nach GET
(Gütesicherung Entwässerungstechnik)
und DIN EN 1253, für die Freispiegelentwässerung,
-mit einer Entwässerungsleistung von 18,5 l/s mit Los-
/Festflanschkonstruktion nach DIN 18195,
-mit flachem Losflansch und zwei Dichtmanschetten zum Einklemmen
von vor beschriebener Abdichtungsbahn (s. Hauptposition FPO
Abdichtung)
-Mit 8 auf den Festflansch verschweißten Edelstahlgewindestiften M12,
Messingmuttern,
Schutzkappen, Unterlegscheiben und Kiesfang,
-Montage nach Herstellerangaben
-einschl. Anpassarbeiten an Dämmung.
Rohrlänge: mind. 1000mm, auf genaue Länge an Baustelle kürzen (ca.
800mm)
Manschette: Los-Fest-Flansch
Hinweis:
Für die Attikadurchführung ist in der Stb-Auflkantung bauseitig eine
Aussparung Breite ca. 30cm, Höhe ca. 30cm, Wandstärke ca. 24cm
vorhanden. Die Aussparung ist nach dem Gullyeinbau und dessen
Fixierung hohlraumfrei auszuschäumen und beidseitig der Stb-Attika
plan eben herzustellen.
Während der Bauzeit ist provisorisch ein ca. 1m langes  KG-Rohr mit
90 Grad Bogen anzuschließen, damit das Wasser während der Bauzeit
prov. über das Gerüst abgeleitetet werden kann. Bei Anschluss an das
Entwässerungssystem ist dieses Rohr wieder zu demontieren, bleibt
Eigentum AN.

2,000 Stck _____________ € _____________ €
.
01.03.029 Zulage Dachattikagully für Dämmkörper

Zulage zu Dachattikagully aus Vorposition bestehend aus:
-Dämmkörper aus  Polyurethan, passend zu vor beschriebenen
Attikagully,
-dreiteilig, H= 100 mm
-Dämmkörper aus Polyurethan, WLG 030, 100 mm Höhe,
-Brandverhalten E (B2normal entflammbar),
-Anwendungstyp DAA ds nach DIN 4108-10
-Zur Wärmedämmung und als Einbauhilfe bei der Positionierung des
Fassadendurchbruchs und der Dampfsperrplatte
-Einbau nach Herstellerangaben

2,000 Stck _____________ € _____________ €
.
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01.03.030 Notüberlauf Attika
Notüberlauf liefern und einbringen bestehend aus:
-Notüberlauf wird in bauseitige Aussparung in Attika eingebracht
-Höhenfestlegung nach Absprache mit Bauleitung
-Notüberlauf rechteckig, Abmessungen 300/100 mm
-Stutzenlänge ( Länge Rechteckrohr) 600 mm
-Umlaufender Anschlussflansch zum anschweißen an Dachabdichtung
aus Hauptposition
-Neigung Notüberlauf 5 Grad
-Farbe Grau, UV-beständig
-Für Attikamontage geeignet
-Einbau nach Herstellerangaben
-Inkl. einschweißen in Dachabdichtung und ausschneiden des
Schutzbleches für Überlauf
-Notüberlauf nach Montage kürzen, Überstand zur fertigen Fassade ca.
5 cm
-Rechteckrohr ist auf Fassadenaußenseite mit Blech zu verkleiden
-Blech Uginox, 4-fach gekantet, umlaufend um Ablaufrohr angebracht
-Größe Blech abgewickelt 10 x 820 mm

3,000 Stck _____________ € _____________ €
.
01.03.031 Holzkonstruktion Treppenbereich

Holzkonstruktion liefern und einbringen bestehend aus:( Schnitt B-B )
-Holzgestell als Stufenausbildung in der Dämmung
-Holzriegel 14/14 cm horizontal einbringen inkl. einer 90 Grad Ecke,
stumpf mit Winkel gestoßen
-Riegel einseitig an Stb-Wand und einseitig an Ziegelwand befestigt
-Unter Riegel werden senkrechte Hölzer 6/10 cm eingebracht,
unterseitig auf Stb-Decke, oberseitig mit Riegel 14/14 verschraubt
-Riegel NH, Fichte C 24, S13, Holzfeuchte 15 %
-Riegel 14/14, 1 Stück L= 5,56 m, 1 Stück 56 cm
-Riegel 6/10 cm, 5 Stück L= 34 cm
-Befestigung durch Winkel 105 mit Aussteifungssteg
-Abmessungen Winkel
Höhe 105 mm
Länge 105 mm
Breite 90 mm
Materialstärke 3 mm
Winkel verzinkt
Inkl. Aussteifungssteg in Winkelmitte
Inkl. Löcher d= 11 mm für Betonbefestigung und d= 5 mm für
Holzbefestigung
-Verankerung in Riegel mit Vollausnagelung aus Ankernägeln/
Kammnägel 4,0 x 60 mm
-Verankerung in Stb-Attika  mit Schwerlastankeranker M 10 x 80 mm,

verzinkt
inkl. Mutter und Beilegscheibe, 2 Stück pro Winkel
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Übertrag:
_________________ €
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 _________________ €

Bohrlochdurchmesser 10 mm
Min Verankerungslänge 60 mm
-Befestigung in Ziegel durch geeignete Spreizdübel und Schrauben 6 x
80 mm, 2 Stück
-Alle Befestigungsmittel mit bauaufsichtlicher Zulassung.
-Gesamt 5 Winkel, 3 in Stb, 1 in Ziegel, 1 Eckverbindung Holz
-Befestigung Riegel 6/10 in 14/14 mit Spax 8 x 200, gesamt 5 Stück
-Im Bereich der Stufe ist ein Folienblech über gesamte Höhe
einzubringen
-Folienblech Z-förmig gekantet für oberen und unteren Anschluss der
Dachabdichtung
-Zuschnittsbreite Abwickelung 52 cm, Länge 6,02 m
-Inkl. Anschluss der Blechenden an Randanschluss Stb-Attika aus
Vorposition, gesamt 2 Stück
-Inkl. Eckausführung einer Innenecke in Blech und Abdichtungsbahn
mit Systemzugehörigen Formteilen
-Blechstöße nach Herstellerangaben verschweißt
-Inkl. Anschluss an Abdichtungsbahn aus Hauptposition über gesamte
Stufenlänge, gesamt 12 lfm

1,000 pau _____________ € _____________ €
.
01.03.032 Terrassenbelag

Terrassenbelag liefern und einbringen bestehend aus:
-Terrassenbelag auf vor beschriebene Schallschutzmatte einbringen
-Zementplatten, frostbeständig,
-Größe ca. 40 x 40 x 4,8 cm,
-mit versetzter Fuge, Kanten gefast
-liefern und in Splittbett, d= 40 mm verlegen
-inkl. Transport auf das Dach
Schneidearbeiten in gesonderter Position

74,000 m² _____________ € _____________ €
.
01.03.033 Terrassenbelag einschneiden

Platten schneiden bestehend aus:
-Einschneiden der Platten an bauseitige Attika
-Plattengröße ca. 40 x 40 x 4,8 cm,
-Anschneiden an runde Attika und an bauseitige Stahlrohre
-Inkl. Abschnitt und Entsorgung des Abschnittes einschl. Kippgebühr

25,000 lfm _____________ € _____________ €
.
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 _________________ €

01.03.034 Dachbekiesung
Dachbekiesung liefern und einbringen bestehend aus:
-Bekiesung aus gewaschenem Rundkies 16/32 mm,
-auf vor beschriebener Abdichtung mit Schutzlage.
-Dicke = 5 cm

14,000 m² _____________ € _____________ €
.
01.03.035 Betonfertigteilstufen

Betonfertigteilstufen liefern und einbringen bestehend aus:
( Schnitt B-B )
-Stufen als Blockstufen aus Betonfertigteilen
-2 Stufen übereinander gesetzt, Überschneidung Stufen 10 cm
-Stufen 2 – oder mehrteilig, Stoß möglichst in Stufenmitte
-Betongüte C30/37, XC4, XF1, für Außenbereich geeignet
-Abmessungen Stufe
2 Stück 15 / 40 / 542 cm
-Montage auf vorbeschriebenem Flachdach
-Stufen auf Magerbeton gesetzt
-Zwischen Beton und Abdichtungsbahn ist eine Drainmatte
einzubringen
Matte unter und stirnseitig von Stufen
-Material verrottungsbeständiger Kunststoff
-Mattendicke 16 mm
-Matte hochbelastbar
-Bahnenbreite 1,20 m
-Gesamtfläche Drainmatte 5,8 m²

1,000 pau _____________ € _____________ €

01.03 Summe Abdichtungsarbeiten Schiff ___________ €
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Übertrag:
_________________ €

Übertrag:
 _________________ €

01.04 Spenglerarbeiten Flachdach Schiff
.
01.04.001 Einlaufkessel für Flachdachentwässerung

Einlaufkessel für Flachdachentwässerung liefern und einbringen
bestehend aus:
-quadratisch geformter Kessel , 4 seitig geschossen und zusätzlich
eingelöteter Boden
-Der Kessel ist möglichst nahtfrei herzustellen (nur wandseitig).
-Vorder- und Seitenteile leicht kreuzförmig  gekantet
- mit seitlichem Einlauf für Attikagully,
-Auschnittgröße Attikagully ca. 120 x  60mm,
-einschl. angelöteter umlaufender Durchgangskranz
-für Einlauf mit ca. 5mm Abstand zu Einlaufgully und umlaufend
eingelegtem Kompriband.
- Mit eingelötetem Auslaufstutzen am Boden zum Anschluss eines
Regenfallrohres DN 80 mm
Kesselgröße:
Breite ca. 25cm
Höhe  ca. 25cm
Tiefe  ca. 25 cm
-Befestigung an Ziegelwand mit Stülpschalung aus Holz
-Spezialschrauben M10 mit Abstandhalter, Zwischenraum von Holz zu
Einlaufkasten muss mit mind. 1 cm Luft ausgeführt werden für
Belüftung

2,000 Stck _____________ € _____________ €
.
01.04.002 Regenfallrohr Kreisförmig DN 80 mm

Fallrohr liefern und einbringen bestehend aus:
-Regenfallrohr DIN 18 461, kreisförmig, Längsnahtausbildung verdeckt,
-Befestigung mit Rohrhalter, Untergrund Ziegelwand mit Stülpschalung
Dicke ca. 4,5 cm
-Das Fallrohr ist von UK Rinne bis zum bauseitigen
Grundleitungsanschluss beschrieben.
-Nennmaß (Durchmesser): 80 mm

7,000 lfm _____________ € _____________ €
.
01.04.003 Zulage Stahlabflußrohre DN 80 feuerverzinkt

Zulage zu vor, für die Verwendung von  Stahlabflussrohren
DIN 1123 mit Steckmuffen, feuerverzinkt mit
zusätzlicher
Innenbeschichtung, Befestigung mit Rohrhalter,
Nennmaß (Durchmesser): 80
Höhe 2m
einschl. Anschluss an bauseitiges Standrohr mit
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Übertrag:
 _________________ €

zusätzlichem Abdeckring, verzinkt.

2,000 Stck _____________ € _____________ €
.
01.04.004 Standrohrkappe DN 80 mm

Standrohrkappe liefern und einbringen bestehend aus:
-Standrohkappen für vorbeschriebenes Regenfallrohr DN 80 mm
-Einbringen bei Übergang Gus-Standrohr zu Fallrohr

2,000 Stck _____________ € _____________ €
.
01.04.005 Regenfallrohr Kreisförmig DN 100 mm

Fallrohr liefern und einbringen bestehend aus:
-Regenfallrohr DIN 18 461, kreisförmig, Längsnahtausbildung verdeckt,
-Befestigung mit Rohrhalter, Untergrund Stb-Wand mit Holzschalung
und Wärmedämmung Dicke ca. 23 cm
-Das Fallrohr ist von UK Rinne bis zum bauseitigen
Grundleitungsanschluss beschrieben.
-Nennmaß (Durchmesser): 100 mm

7,000 lfm _____________ € _____________ €
.
01.04.006 Standrohrkappe DN 100 mm

Standrohrkappe liefern und einbringen bestehend aus:
-Standrohkappen für vorbeschriebenes Regenfallrohr DN 100 mm
-Einbringen bei Übergang Gus-Standrohr zu Fallrohr

2,000 Stck _____________ € _____________ €
.
01.04.007 Attikaverblechung gerade

Attikaverblechung liefern und einbringen bestehend aus:
( Plan Schiff, Detail 3 Attika )
-Blechabdeckung Zuschnittbreite ca. 620 mm , mehrfach, U-förmig
gekantet,
-auf bauseitiger Attikaabdeckung aus Holz 3-Schichtplatte eingebracht
-Befestigung unsichtbar mit beidseitigen Vorstoßblechen aus
verzinktem Stahlblech 0,7 mm
-Vorstoßblech Winkelförmig gekantet Abwickellungslänge 20 cm
-Vorstoßblech auf beiden Attikaseiten
-Attika mit Gefälle ca. 3% eingebracht
-Deckblech wird durch Umkantung bei außenseitigem Vorstoßblech
eingehängt
-Innenseitig muss Abdeckblech auf der Baustelle um Vorstoßblech
gekantet werden
-Stöße mit eingel. Dichtband und Überschubverblechung als
Dehnungsausgleich
-Überschubverblechung darf keine scharfen Kanten haben
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-Stöße dürfen nicht gefälzt werden
-Genaue Ausführung ist mit Bauleitung abzuklären

22,000 lfm _____________ € _____________ €
.
01.04.008 Zulage Eckausbildung

Herstellen Eckausbildung Attikaverblechung bestehend aus:
-Herstellen eines Eckanschlusses bei vorbeschriebener
Attikaverblechung
-Eckausbildung auf Gehrung mit Überschubverblechung und
eingelegtem Dichtband
-Stöße dürfen nicht gefälzt werden

2,000 Stck _____________ € _____________ €
.
01.04.009 Zulage Wandanschluss

Herstellen Wandanschluss Attikaverblechung bestehend aus:
-Blech muss bei Wandanschluss ca. 5 cm Aufgestellt werden
-Oberseitig mit Kittfalz und Silikonverfugung ( Fugenfarbe transparent)
-Keine Scharfen Kanten bei Wandanschluss zulässig
-inkl. Dichtband zwischen Blech und Putz, L= 50 cm

3,000 Stck _____________ € _____________ €
.
01.04.010 Attikaverblechung rund und konisch

Attikaverblechung auf bauseitiger Holzabdeckung wie in Position zuvor
jedoch:
-Materialeigenschaften, Ausführung und Befestigung wie in Position
zuvor
-Attikaverblechung im Bereich des Schiffrumpfes
-Verblechung verläuft konisch und steigt zur Spitze des Schiffes an
-Verblechung rund und konisch,
-Breite Abdeckung von 50 – 1,07 m
-Bogenlänge Außenkante 10,1 m
-Ausführung in Absprache mit der Bauleitung
-Blechabdeckung für beide Schiffseiten in der Position enthalten
-Inkl. Anschluss an Attikaverblechung aus Vorposition
-Inkl. Stoßausbildung an der Spitze des Schiffes auf Gehrung
L= ca. 1,07 m
-2 konische Bögen Länge Außenkante 10,10 m,
Länge Innenkante 9,30 m
-2 Stück Fläche 8,3 m², gesamt 16,6 m², Fläche inkl. Kantenausbildung

1,000 pau _____________ € _____________ €
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Übertrag:
_________________ €

Übertrag:
 _________________ €

01.04 Summe Spenglerarbeiten Flachdach Schiff ___________ €

01 Summe Hauptgebäude ___________ €
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02 Arbeiten gegen Nachweis
.

Technische Vorbemerkung Stundenlohnarbeiten
Die Verrechnungssätze gelten unabhängig von der Anzahl der
abgerechneten Stunden; § 2 Nr.3 VOB/B gilt insoweit nicht. Im Übrigen
gilt § 15 VOB/B, sowie Nr. 18 der Zusätzlichen Vertrags-bedingungen
(KVM ZVB). Der AN hat keinen Anspruch auf Ausführung der
aufgeführten Stundenzahl.

Stundenlohnarbeiten werden nur nach Erteilung gesonderter
schriftlicher Beauftragung ausgeführt und vergütet. Die Abrechnung
erfolgt nach Verrechnungssätzen (_/h = Euro pro Stunde) gegen
Nachweis der tatsächlich geleisteten Stunden und des
Materialverbrauchs.
Die Stundenlohnnachweise müssen täglich der Bauleitung zur
Bestätigung vorgelegt werden.

Stundenlohnarbeiten während der Normalarbeitszeit einschl. aller
Auslösen, Trennungsentschädigungen, Unterkunftsgelder, Reisekosten,
Wochenendheimfahrten, Unternehmerzuschläge, Arbeitsüberwachung
und sonstiger tariflicher und betriebsinterner Vergütungen

Die Stundenverrechnungssätze enthalten:
* den tatsächlichen Lohn (einschl. vermögenswirksamer Leistungen)
* die Zuschläge für:
** Gemeinkosten
** Sozialkassenbeiträge
** Winterbauumlage, Stammzulage
** Kleingeräte bis zum Nettoneuwert von 3.000 E
** An- und Abfahrt zur Baustelle
* Lohn- bzw. Gehaltskosten
* Wagnis und Gewinn

Nicht enthalten sind:
* die Zuschläge für
** Überstunden
** Nacht- und Sonn- und Feiertagsarbeit

Die Verrechnungssätze sind unter Beachtung der preisrechtlichen
Vorschriften zu ermitteln.

Vor Ausführung von Arbeiten auf Nachweis sind die damit zu
beschäftigten Mitarbeiter namentlich zu benennen. Die Qualifikation der
Mitarbeiter ist ggf. anhand von Nachweisen der Lohnbuchhaltung zu
belegen.
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Übertrag:
_________________ €

Übertrag:
 _________________ €

.
02.001 Facharbeiter

Facharbeiterstunden

'................................' Lohngruppe
vom Bieter einzutragen

5,000 h _____________ € _____________ €
.
02.002 Meisterstunden

Meisterstunden

'................................' Lohngruppe
vom Bieter einzutragen

5,000 h _____________ € _____________ €

02 Summe Arbeiten gegen Nachweis ___________ €

Summe Dachabdichtungs-
Spenglerarbeiten ___________ €
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ZUSAMMENSTELLUNG

Pos.Nr. Beschreibung GB

01.01 Spenglerarbeiten Pultdach DN 5° _______________ €

01.02 Spenglerarbeiten Sockel-Türen _______________ €

01.03 Abdichtungsarbeiten Schiff _______________ €

01.04 Spenglerarbeiten Flachdach Schiff _______________ €

01 Summe Hauptgebäude _______________ €

01 Hauptgebäude _______________ €

02 Arbeiten gegen Nachweis _______________ €

Summe Dachabdichtungs-Spenglerarbeiten _______________ €

Dachabdichtungs-Spenglerarbeiten
LV-Nettosumme _______________ €

19 % Umsatzsteuer _______________ €

LV-Bruttosumme _______________ €

Der Bieter erkennt den vom Auftraggeber verfassten Wortlaut der Urschrift des Leistungsverzeichnisses als allein
verbindlich an.

___________________________   __________________________________
Ort / Datum Stempel und rechtsgültige Unterschrift

mailto:kontakt@architekturbuero-wuerfel.de


Architekturbüro Würfel
Müller-zu-Bruck-Str. 8, 83052 Bruckmühl
Tel: 0 80 62 / 72 80 99 - 1   Fax: 0 80 62 / 72 80 99 - 2   Mail: kontakt@architekturbuero-wuerfel.de

Projekt: 1209 Neubau Kinderhaus "Arche Noah"
LV: 004 Dachabdichtungs-Spenglerarbeiten Datum: 24.4.2014
Ausschreibung: Lang-LV Seite: - 45 -

Pos.Nr. Beschreibung GB

INHALTSVERZEICHNIS

Leistungsverzeichnis Dachabdichtungs-Spenglerarbeiten ...................................................................................... 2
01 Hauptgebäude ............................................................................................................................................... 9
01.01 Spenglerarbeiten Pultdach DN 5° .......................................................................................................... 9
01.02 Spenglerarbeiten Sockel-Türen ........................................................................................................... 18
01.03 Abdichtungsarbeiten Schiff .................................................................................................................. 23
01.04 Spenglerarbeiten Flachdach Schiff ...................................................................................................... 38
02 Arbeiten gegen Nachweis ............................................................................................................................ 42
ZUSAMMENSTELLUNG ...................................................................................................................................... 44

mailto:kontakt@architekturbuero-wuerfel.de

