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Bauvorhaben

MaRnahmentrager

Bauherr

Neubau Kinderhaus "Arche Noah"
Krankenhausweg 7
83052 Bruckmunhl

Erzbischofliches Ordinariat Miinchen
Hauptabteilung Kirchliches Bauen
Prannerstr. 9

80333 Miinchen

Telefon 089/2137-23606

Fax 089/2137-1858

Katholische Kirchenstiftung Bruckmihl (Herz Jesu)
Pfarrweg 3

83052 Bruckm{ihl

Telefon 08062/7047-0

Fax 08062/7047-47

Wahrung

Steuer

Euro

Umsatzsteuer:

19 %
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Fristen

Vertragsfristen

Baubeginn Fenstermontage 03.11.2014
Fertigstellung Fenstermontage 21.11.2014
Baubeginn Raffstoremontage 01.06.2015
Fertigstellung Raffstoremontage 05.06.2015

Anlagenverzeichnis ALO1 - ALO5 und A0l - A12
Allgemeine Anlagen:

ALO1: Lageplan, A4

ALO2: Bauzeitenplan, A4

ALO3: Baustelleneinrichtungsplan, A4

ALO4: Grundriss EG Positionstibersicht, A4

ALO5: Grundriss OG Positionsubersicht, A4

Fensterspezifische Anlagen:

AO0l1l: Ansicht Ost, Pos. 5+14, A3

A02:  (Ansicht Ost) Schnitt Pos. 5+14, A4

A03: (Teil-) Ansicht Sud, Pos. 1+4+7+8, Teil 1, A3
AO04: (Teil-) Ansicht Sud, Pos. 1+4+7+8, Teil 2, A3
AO05:  (Teil-) Ansicht Sud, Pos. 1+4+7+8, Teil 3, A3
A06:  Ansicht West, Pos. 5+6, Teil 1, A3

AO07: Ansicht West, Pos. 5+6, Teil 1, A3

A08:  (Ansicht Nord) Schnitt Pos. 2+3, Teil 1, A4
A09:  Ansicht Nord, Pos. 2+3+9-13, Teil 2, A3
A10: Ansicht Nord, Pos. 2+3+9-13, Teil 3, A3
Al1l: Ansicht Nord, Pos. 2+3+9-13, Teil 4, A3
A12:  (Ansicht Nord) Schnitt, Pos. 9-13, Teil 5, A3

Zusatzliche allgemeine technische Vorbemerkungen
1) Baustelleneinrichtungen:

Vorhalten, Unterhalten, der Abtransport, Auf- und Abladen, Auf- und Abbau sowie der spéatere Abtransport der
kompletten zur Erfillung der Vertragsleistung erforderlichen Baustelleneinrichtungen und Material- bzw.
Baustellenbuden etc. sind, sofern keine eigene Position ausgewiesen wurde, in den Einheitspreisen einzurechnen.
Allgemeine gewerkelibergreifende Baustelleneinrichtungen wie Bauzaun, Baustellen-WC, gewerketbergreifende
Aussengeriste etc. sind gesondert in den LV-Positionen des Bauhauptunternehmers (Baumeister) enthalten und
kdénnen sofern nichts anderes angegeben kostenlos mitbenutzt werden.

2) Baustrom und Bauwasser:
Baustromversorgung wird durch den Auftragnehmer der Gewerke Elektro-Installationsarbeiten (Strom) errichtet,

vorgehalten und riickgebaut und allen Auftragnehmern zur Verfiigung gestellt.
Die Verbrauchskosten von Strom werden vom Auftraggeber getragen.

Ubertrag:
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Die entsprechenden Zuleitungen zu den Verteilerkdsten sind vom Auftragnehmer selbst zu erstellen und sind mit
den Einheitspreisen abgedeckt.

Far den Baustrom steht im Zufahrtsbereich ein Verteilerkasten zur Verfiigung.
Die Verwendung von elektrischen Heizgeraten ist verboten. Diese diirfen nur mit ausdriicklicher Zustimmung durch
die Bauleitung betrieben werden.

Bauwasserversorgung wird durch einen Aussenwasseranschlul? an das benachbarte Pfarrheim zur Verfligung
gestellt. Zur Entnahme ist ein entprechender Zahler vom jeweiligen AN einzubauen. Verbrauchkostenablesung
gemeinsam mit der Bauleitung.

Die Verbrauchskosten von Wasser sind vom AN zu tragen. Die Kosten betragen 3€/m3 und missen direkt mit der
kath. Kirchenstiftung abgerechnet werden.

Bauwasser steht im Bereich des Pfarrheimes zur Verfligung. Zur Entnahme ist ein entprechender Zéhler vom AN
einzubauen. Verbrauchkostenablesung gemeinsam mit der Bauleitung.

3) Bauschild:

Vom Auftraggeber ist das Aufstellen eines Bauschildes mit einheitlicher Firmentafel nicht geplant. Das Anbringen
von Firmenschildern am Bauzaun, Rohbau etc. ist nur in Abstimmung und Genehmigung durch den Auftraggeber
gestattet. Der Auftraggeber behalt sich vor, widerrechtlich angebrachte Bauschilder zu entfernen.

4) Leistungserbringung:

In den Einheitspreisen sind samtliche Kosten fiir die Leistungserbringung der jeweiligen Position enthalten, wie
Transport und Lieferung frei Verwendungsstelle einschlielich Verpackung, Entsorgung, Transportversicherung
und Montage.

Der Auftragnehmer verpflichtet sich ein Bautagebuch zu filhren und der Bauleitung zur Gegenzeichnung und
Dokumentation vorzulegen.

Es finden Baustellenbesprechungen (Jour-Fix-Termine) mit Bauherr, Planern und Firmen einmal wochentlich statt.
Von Seiten des Auftragnehmers hat der Projektleiter /Firmenbauleiter bzw. ein bevollmachtigter Vertreter wahrend
der gesamten eigenen Bauvorbereitungs- und Ausfiihrungszeit auf Anforderung durch den Auftraggeber
teilzunehmen. Die Teilnahme wird nicht gesondert vergutet.

Der Auftragnehmer verpflichtet sich, die Baustelle wéhrend der gesamten Bauzeit mit einem der deutschen
Sprache machtigen Firmenbauleiter besetzt zu halten, der verantwortlich die Einhaltung aller
SicherheitsmalBhahmen gemald BayBO, UVV, ASRL, Auflager der BG etc. Uberwacht und entspr. Malnahmen
ergreift. Die Verantwortung erstreckt sich auf die Baustelle und den angrebzenden Flachen, fir die
Verkehrssicherungspflicht besteht. Vom Auftragnehmer sind firmeneigene, verantwortliche Sicherheitsbeauftragte
sowie der Ersthelfer zu benennen.

Die terminliche Abwickling und teitliche Kontrolle der Baudurchfiihrung erfolgt mittels aufgestellten Balken-und
Terminlisten. Der AN erkennt diese Steuerung des Projektes als verbindlich an .

5) Zuschlage fur Winterarbeiten
werden nicht gewahrt.
6) Bauschutt und Abfélle:

Der verantwortliche Bauleiter oder Polier des AN hat dafiir zu sorgen, dal3 die Baustelle regelméafig von Bauschutt
und Abféllen gereinigt wird. Der AN ist zur ordnungsgemafRen Milltrennung/Millbeseitigung und zur

Ubertrag:
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Schuttbeseitigung verpflichtet und hat dabei insbesondere die Vorschriften der Verpackungsordnung und zur
Sondermiillbeseitigung zu beachten. Fir die Abfallbeseitigung sind ausschlieBlich Schuttcontainer des
Auftragnehmers zu verwenden. Es werden durch den Auftraggeber keine Container gestellt.

Weigert sich der AN, seine eigenen Abfélle zu beseitigen, ist der Bauherr berechtigt durch eine mindliche oder
schriftliche Fristsetzung von 3 Arbeitstagen ohne weitere Vorankiindigung, die Bauschuttentsorgung durch eine
Drittfirma ausfihren zu lassen. Die Kosten gehen dabei zu Lasten des verursachenden Auftragnehmers, sind
mehrere Auftragnehmer fir die Unterlassung verantwortlich, erfolgt eine Kostenumlegung nach Ermessen des
Auftraggebers. Die Kosten werden dem Auftragnehmer bei der Schlussrechnung in Abzug gebracht.

7) Arbeitssicherheit:

Fur das Bauvorhaben ist gemafR Baustellenverordnung vom 10.6.1998 ein Sicherheits- und Gesundheitsschutz-
koordinator bestellt. Jeder AN hat dem SiGeKo bei Bedarf Einblick in erforderliche Unterlangen zu gewéhren,
Auskiinfte zu erteilen, sowie Besichtigungen und Baustellenbegehungen jederzeit zu gestatten.

Das Vorhandensein des Sicherheitskoordinators befreit die Auftragnehmer nicht von ihrer Abstimmungspflicht mit
den anderen Unternehmen entsprechend 8§ 8 Arbeitsschutzgesetz. Sie sind dadurch auch nicht von ihrer
betrieblichen Verantwortung fur ihr Baustellenpersonal und dem Baustellenbetrieb gem. BaustellenV, befreit.

Fur Arbeiten, bei denen zur Vermeidung einer mdoglichen, gegenseitigen Gefédhrdung mehrerer Firmen eine
Abstimmung nach § 8 ArbSchG bzw. 6 VGB 1 erforderlich ist, hat sich der AN rechtzeitig vor Aufnahme der
Arbeiten, mit der Bauleitung und dem Sicherheitskoordinator in Verbindung zu setzen. Dies gilt auch fir Arbeiten
bei denen mit sonstigen, besonderen Gefahren zu rechnen ist. Stellt ein Auftragnehmer Sicherheitsmangel auf der
Baustelle fest, so hat er unverziglich die Bauleitung und den Sicherheitskoordinator zu informieren.

Der Anbieter hat, auch wenn dies in der Leistungsbeschreibung nicht ausdriicklich aufgefiihrt ist, alle fur seine
Arbeiten erforderlichen Sicherungs- bzw. Schutzmassnahmen in seine Angebotspreise mit einzukalkulieren und
diese auf der Baustelle seinen Mitarbeiten und ggf. auch Subunternehmern zur Verfiigung zu stellen.

Die Aussengeruststellung erfolgt bauseits durch den Bauunternehmer und kann kostenfrei mitbenutzt werden. Die
Benutzung ist nur gestattet, wenn das GerUst eine Freigabebescheinigung aufweist.

Sicherungseinrichtungen die nach VOB nicht als Nebenleistungen gelten, sowie kollektiv nutzbare
Sicherungseinrichtungen werden gesondert ausgewiesen.

Der Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan und die Baustellenordnung sind fiir alle am Bau beteiligten Firmen
und Personen verbindlich. Sie liegen an der Baustelle aus, und werden gleichzeitig auf der Baustelle fir alle
zugangig ausgehangen.

Kurzbeschreibung

Bei 0. g. Bauvorhaben handelt es sich um den geplanten Neubau einer 1-gruppigen Kinderkrippe und eines 3-
gruppigen Kindergartens fir die kath. Kirchenstiftung (Herz-Jesu) in Bruckmdihl.

Der Neubau dient als Ersatzbau des jetzigen bestehenden Kindergartens. Der Altbau wird vollstandig abgebrochen
und ist zu Beginn der MaRnahme kompl. entsorgt.

Grundstiick und Baustellenzufahrt:

Das Baugrundstiick befindet sich im Ortskerns Bruckmhl, innerhalb eines Wohngebietes, und in unmittelbarer
Nahe zur Kirche, zum Pfarrheim und zum Pfarrhaus, siehe auch beigefiigter Lageplan.
Auf dem Grundstiick befindet sich ein sehr schoner alter Baumbestand, der spater als Freibereich fir die
Kindergartenkinder genutzt werden soll. Der Baumbestand wird wahrend der Bauzeit durch einen Bauzaun
abgegrenzt und darf weder begangen werden noch zur Lagerung von Materalien od. dhnlichem benutzt werden
(Baumschutz).

Das Grundstiick ist wahrend der Bauzeit Uber den ostseitige Krankenhausweg (Sackgasse) erschlossen.
Der Krankenhausweg wird nach Beendigung der Baumalinahme erneuert (neue Zufahrt mit neuer Asphaltdecke).

Ubertrag:
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Wende- oder Durchfahrtsméglichkeiten auf dem  Baugrundstick sind begrenzt, siehe auch
Baustelleneinrichtungsplan. Der Krankenhausweg dient unter anderem als Schulweg fir Ful3ganger und
Radfahrer, zum anderen dient er fir die Anlieger auch fiir den Autoverkehr. Der Krankenhausweg ist von
Baustellenfahrzeugen freizuhalten. Die Anwohner dirfen wahrend der Bauzeit nicht behindert werden

Gebéaude:

Der Neubau ist 2-geschossig, EG 1x Krippen- und 1x Kindergartengruppe. OG 2x Kindergartengruppe. Das
Gebaude ist grundrissmaRig in 2 Bereich eingeteilt. Der ostliche Bereich (Schiffskérper — Arche Noah) beinhaltet im
Wesentlichen die Nebenflachen und ist in Teilbereichen mit einem Flachdach ausgebildet, wahrend im westlichen
Gebaudeteil die Aufenthaltsbereiche fir die Kinder untergebracht sind und mit einem Pultdach ausgebildet ist.
Zusétzlich bedindet sich im sudlichen Bereich ein umlaufender Fluchtbalkon mit einer angeschlossenen
Fluchttreppe.

Der gemeinsame Haupteingang liegt auf der Osttseite, die jeweiligen Geschosse sind Uber ein gemeinsames
foyerartig ausgebildetes Treppenhaus erschlossen.

Grundung:
Die Grindung erfolgt mittels einer 30 cm dicken StB-Bodenplatte auf einer rund 30 cm dicken
Glasschaumschotterschicht. Das Grundwasser befindet sich It. Bodengutachten max. 2,50 m unter Gelénde.

Wande, Decken:

Innen- und AuRenwéande bestehen fast ausschlieBllich aus Ziegelmauerwerk, abgesehen von einigen Trockenbau-
und Stb-Wanden. Die Decke tber EG besteht aus Stahlbeton. Das OG ist als Pultdach in zimmermannsmaRiger
Holzkonstr. ausgebildet, Uberhalb des Treppenhauses ist ein Teilbereich der Dachflache mit einer Stb-Decke
versehen.

Dach:

Der sudliche Gebéaudeteil (Schiffsbug) erhalt ein begehbares Flachdach mit Folienabdichtung. Die
Regenwasserentwasserung wird ausserhalb der beheizten Bereiche gefiihrt.

Das Pultdach ist als Sparren-Pfetten-Dach in Pultdachform geplant (5 Grad Neigung). Das Dach wird mit einer
Doppelstehfalzdeckung in Uginox gedeckt. Die Dammung erfolgt berwiegend zwischen den Sparren und
unterseitig mit einer Akustikdecke.

Fassade:

Die Uberwiegend monolithischen Mauerwerkswande d=42,5cm werden Uberwiegend verputzt und weil3 gestrichen.
Uberwiegend horizontal gegliederte Fensterbander pragen die Fassaden. Die Sudfassade ist groRziigig aufgeglast.
Der Schiffsbug erhalt eine nicht tragende Holzstdnderaussenwand und aussenseitig wird der gesamte
Schiffsbereich im EG mit einer Stllpschalung in Larche verkleidet.

Innenausbau:

Die Mauerwerkswande werden vorwiegend verputzt und gestrichen. An den Decken in den Aufenthaltsbereichen
sind verschiedene MalRnahmen zur Akustik erforderlich, z. B. in Form von Akustiksegeln oder gelochten GK-
Decken. In einigen Nebenrdumen werden Rasterdecken eingebaut. Liftungsleitungen werden groRteils sichtbar
montiert oder sind z.T. in den abgeh&angten Decken integriert.

AuRenanlagen:

An der Ostseite des Grundstiicks werden 12 Stellplatze errichtet. Fir Kinderwagen und Gartengerate stehen
jeweils entsprechende Raume zur Verfiigung. Das Grundstiick wird spater vollstandig eingefriedet. Wahrend der
Bauzeit ist der sud-westliche Bereich mit den Bestandsbaumen provisorisch abgegrenzt und darf weder zur

Ubertrag:
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Baustofflagerung noch auf irgend eine andere Weise genutzt werden. Spater werden die Bestandsbdume in den
Freibereich des Kindergarten miteinbezogen.

In Zahlen:

Grundstiicksflache: ca. 3.130 m2
Grundflache: ca. 600 m2
Geschossflache: ca. 1.110 m2
umbauter Raum: ca. 4.930 m3
Nutzflache: ca. 985 m2

Hinweis Leistungsbeschreibung

Soweit die Leistungsbeschreibung auf Technische Spezifikationen (z.B. nationale Normen, mit denen europaische
Normen umgesetzt werden, Européische technische Zulassungen, gemeinsame technische Spezifikationen,
internationale Normen) Bezug genommen wird, werden auch ohne den ausdriicklichen Zusatz: "oder gleichwertig" ,
immer gleichwertige Technische Spezifikationen in Bezug genommen.

Ubertrag:
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01

Holz-Alu-Fenster

technische Vorbemerkung Holz-Aluminiumfenster
l. Allgemein:

1. ART UND UMFANG DER LEISTUNG
- Gegenstand dieser Ausschreibung sind Tischlerarbeiten. Die Leistung
umfalt die Herstellung, die Lieferung und die Montage von Holz-Alu-
Bauelementen.
- Zusatzlicher Gegenstand dieser Ausschreibung sind:
- Verglasungsarbeiten: die Leistung umfal3t die Lieferung, das
Einsetzen und das Abdichten aller Glasscheiben und Ausfachungen.
- Beschlagsarbeiten: die Leistung umfalidt die Lieferung, den Einbau
aller erforderlichen und beschriebenen Beschlagsteile.
- Rolladenarbeiten: die Leistung umfalt die Lieferung und den Einbau
von Jalousieanlagen fiir den Innen- und Aussenbereich.

2. NORMEN - RICHTLINIEN
- Fir die Auftragsabwicklung gelten:
- Die fir diese Gewerke malf3geblichen Normen:
- Technische Regeln fiir die Verwendung von linienférmig gelagerten
Verglasungen, DIBt, Fassung September 1998.
- Unfallverhiitungs-Vorschriften.
- Die Konstruktionen missen nach den Richtlinien des System-
Herstellers geplant und gefertigt werden.
- Die Konstruktionen missen den Gite- und Priifbestimmungen
Aluminiumfenster RAL - RG 636/1 entsprechen
- Fachregeln fir Tischlerarbeiten
- Fachregeln fur Verglasungsarbeiten
- Fachregeln fur Rolladenarbeiten und Beschlagsarbeiten
- Die "Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung" der Hersteller
- Die Planungsgrundlagen und Montagerichtlinien der Hersteller und
die Montage-/Verlegeanleitung der Hersteller von Unterkonstruktionen
und Zubehérmaterial.
- Der Ausschreibung liegen alle von Materialien und Ausfiihrungen
beriihrten DIN- Vorschriften in der jetzt glltigen Fassung zugrunde,
insbesondere:
- DIN 1055-4 Einwirkungen auf Tragwerke - Teil 4: Windlasten
- DIN 18351 VOB Vergabe- und Vertragsordnung fiir Bauleistungen
- Teil C:
- Allgemeine Technische Vertragsbedingungen fur Bauleistungen
(ATV) fir Tischlerarbeiten, Beschlagsarbeiten, Verglasungsarbeiten
und Rolladenarbeiten

3. NACHWEISE
- nach Aufforderung durch den AG sind Referenzen Uber bereits

Ubertrag:
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fertiggestellte Objekte, die mit dieser Systemart ausgefiuihrt wurden
vorzulegen.

- Bei der Ausfuihrung der Anschluf3details sind ebenfalls die Regeln der

Technik, die Detaillésungen des Systemherstellers fur die Alu-Schale
und die einschlagigen DIN-Normen zubeachten.

4. KOSTEN

Die Angebotspreise beinhalten die fix und fertige Montage,
einschlief3lich aller erforderlicher Materialien, Befestigungsmittel,
Beschlagsteile, Verglasung, Dichtungsbander, Zubehérprofile, sonstige
Kleinteile, Verschnitt und Lieferung aller zur Herstellung benétigten
Materialien.

Die Angebotspreise verstehen sich incl. aller erforderlichen
Nebenleistungen wie Gerliste, soweit sie nicht bauseits vorhanden sind.
Das Fassadengeriist am Hauptgebaude ist bauseits vorhanden

zusatzliche Vertragsbestandteile als Grundlage fiir die Ausfiihrung der
Arbeiten sind:

Il. technische Spezifikationen:

1.

2.

Larchenholzfenster aus astfreier, mehrschichtig verleimter,
feinjahriger Larche

Die Stockprofile und Fligelprofile missen mindestens 78mm stark
sein, zzgl. Alu- Deckschale ca. 15mm. Die Stockstarke ist abhéngig
von der notwendigen Glasstéarke und dem geforderten U-Wert.
Innenseitig sind ausser bei Festverglasungen keine Glasleisten
anzubringen, Die Verglasung erfolgt aussenseitig, Befestigung mit
ausserer Alu-Deckschale. Bei Festverglasung sind eckig geformte,
geradlinige Glashalteleisten zu verwenden, passend zu den
sonstigen Rahmenprofilen aus Holz.

Die ausseren Alu-Abdeckprofile sind in méglicht schlichter
geradliniger Ausflihrung anzubieten, Kanten leicht gerundet.

Stock- und Rahmenprofile sind ebenfalls in méglichst schlichter
eckiger Ausfiihrung anzubieten, alle Kanten und Ecken leicht
gerundet.

Die Fenster miissen so ausgefihrt sein, dass Sie beim Offnen und
Schliessen sowie im gedffneten Zustand Kinder nicht gefahrden.
Griffe, Hebel und Schlésser missen so beschaffen und angeordnet
sein, dass durch den bestimmungsgemaien Gebrauch
Gefahrdungen durch Kinder ausgeschlossen werden.

. Technische Vorgaben:

- Beanspruchungsgruppe C

- Trockenheitsgrad zwischen 10 und 14%

- Verglasung gem. DIN 18 361

- Warmedurchgangszahl

3-fach-Verglasung Ug-Wert abhangig vom Gesamtfenster

Ubertrag:
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geforderter mind. g-Wert >= 0,50, Randverbund mit warmer Kante,

geforderter mind. Uw- Wert fir jede FenstergroRe Gesamtfenster =

mind 0,9 W/(m2K)

Schallschutzklasse ohne Anforderung

Um Verletzungsgefahren zu vermeiden sind fiir Verglasungen bis zu

einer Hohe von 2 Metern (auch bei Fenstern mit gemauerten

Brustungen) bruchsichere Werkstoffe zu verwenden.

Das bedeutet folgenden mind. Scheibenaufbau:

innere Scheibe ESG bzw. VSG, dussere Scheibe VSG, bzw. bei

Absturzgefahr gem Anforderung TRAV.- Die Scheibendicke und der

Scheibenzwischenraum ist auf die jeweilige Scheibengrof3e

abzustimmen. Der stat. Nachweis der Verglasung und des

Gesamtfensters ist vom AN zu erbringen und vor

Ausfiihrungsbeginn vorzulegen.

- Scheibenfalzgrund beliftet

- Fugendichte Q-Wert gem. DIN EN 12207 Klasse 3

- Drei Dichtungsebenen mit jeweils 4-seitig umlaufende Stock- und

Flageldichtung. Ausfiihrung als Anschlagdichtung. Dichtungen

mussen auswechselbar sein.

Samtliche Teilungen sind glastrennend auszufiihren.

Samtliche Fensterteile aul3en und innen grundiert

Innenseitig sind alle sichbaren Holzteile oberflachenfertig farblos mit

schadstofffreiem 6l- bzw. wachs- basierendem Anstrichsystem

auszufihren.

Das verwendete Produkt muss nachweisbar unbedenklich fiir

Kleinkinder, speichelecht und schweissecht sein, gepriift nach

EN71.3. Das Anstrichsystem soll nicht filmbildend sein. Die Angaben

zum Farbenhersteller und Schichtenaufbau sind vor

Ausfiihrungsbeginn an AG lbergeben.

8. AuBRenseitig ist der Stock und Fligel mit einer Aluminium
Vorsatzschale, pulverbeschichtet mit Farbe RAL 7043 verkehrsgrau
B abzudecken.

9. Die Fensterbankprofile sind pulverbeschichtet in Farbe RAL 7043
verkehrsgrau B auszufiihren. Der seitliche Abschluss der
Fensterbankprofile ist grundsatzlich mit beweglichen und
zugelassenen Endkappen fir geputzte Fassaden auszufiihren.

Bei durchlaufenden, langeren Fensterbéanken sind die erforderlichen
Dehnungs- und Koppelungseinrichtungen von AN in dessen
Eigenverantwortung vorzusehen und in die Einheitspreise der
jeweiligen Positionen einzurechnen.

10.Die aussenseitigen Aluabdeckschalen sind nicht tiber die seitliche
Stockaufdoppelung zu fuhren. Bei Positionen, bei denen die
Aluschale Uber die Stockaufdopplung gefiihrt wird, wird extra darauf
hingewiesen.

11.Schnitte durch Stock und Fliigel sind dem Angebot beizufligen.

12.Montage samtlicher beschriebener Fenster- und Tirelemente als
sog. RAL-MONTAGE: Ausfihrung innere Abdichtungsebene
diffusionsdicht mit bauaufsichtlich zugelassenen Dichtband geeignet

No o

Ubertrag:
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01.001

far Innenputz.
Ausfiihrung der auBere Abdichtungsebene diffusionsoffen mit
bauaufsichtlich zugelassenen Dichtbandern, fir Auenputz
geeignet.
Die Verankerungen der Holz-Alu-Elemente sind so auszufihren, daf
Bewegungen des Baukdrpers und die der Bauelemente
aufgenommen werden kdnnen, ohne dald hieraus Belastungen auf
die Holz-Aluminium-Konstruktion Ubertragen werden. Die Montage
der Bauelemente muf3 flucht- und lotrecht erfolgen. Die horizontalen
Einbauebenen sind nach den Meterrissen einzumessen, die in
jedem Geschofl? an einer Stelle durch den Auftraggeber an einer
zentralen Stelle angebracht sind.
Alle zur Montage erforderlichen Befestigungsmittel sind in die
Einheitspreise mit einzukalkulieren. Befestigungs- und
Verbindungsmittel - wie Schrauben, Bolzen und Diibel - miissen
entsprechend dem jeweiligen Verwendungszweck und gemaf den
Anforderungen ausgewahlt werden. Bei der Auswahl sind die hierfir
glltigen Normen und der aktuelle "Stand der Technik" zu
beriicksichtigen und zu befolgen.

13.Vereinzelt wird das Fenster mit Winkeln (seitlich oder oberseitig oder
unterseitig) aul3erhalb der Leibung befestigt. Darauf wird dann in der
Position gesondert hingewiesen. Zur Befestigung sind aussenseitig
verzinkte Stahllaschen mit einer Mindestlange von ca. 20-30 cm zu
verwenden. Anzahl der Befestigung gem. stat. Nachweis durch AN.

14.Dreh- bzw. Dreh-Kippbeschlage sind auf das Gewicht und die
jeweilige FlugelgréRRe anzupassen und sind verdeckt liegend
einzubauen (Ausser Bander) - silberfarbig. Samtliche Fligel (Turen
und Fenster) sind mit Offnungsbegrenzer 90 Grad auszustatten

15.Fenster- bzw. Tirgriffe Edelstahl gebirstet, gerundet und U-férmig
ausgebildet mit Rosette, vor Ausfihrungsbeginn sind Muster
vorzulegen.

16.Baumasse:
Aufgrund des vorgegebenen Ablaufplanes missen die
Fensterkonstruktionen zum Teil nach Plan vorgefertigt werden.
Entsprechende DIN-Toleranzen sind zu beriicksichtigen. Das
sonstige Aufmal ist vom Auftragnehmer am Bau zu nehmen.

17.Ausfiihrungszeichnungen:
Vor Fertigungsbeginn hat der Auftragnehmer Zeichnungen und/oder
Beschreibungen zu liefern. Diese bedirfen der Freigabe durch den
Auftraggeber. Aus den Darstellungen missen Konstruktion, MalR3e,
Einbau, Befestigung und Bauanschliisse der Bauteile sowie die
Einbaufolge erkennbar sein.

1-flgl., DK, 111,5/111,5 (Pos. 1)
- Fensterelement gemaf Zeichnung (Pos. 1) nach (Teil-) Ansicht Sud
- Fenster 1-flgl., Dreh-Kipp

Ubertrag:
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Pos.Nr. Beschreibung Menge EP GB
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- Die Offnungsrichtung des Fensters ist dem Werkplan bzw. der
Detailplanung zu entnehmen, auch gespiegelte Ausfiihrung
- mit unterem Fensterfalz und ALU-AuRenfensterbank, Ausladung ca.
25¢cm
- Verglasung: Innen und Auf3en mit Sicherheitsverglasung gem.
Vorbemerkung
- Rohbau- Offnungsbreite: 113,5cm
- Rohbau- Offnungshohe: 113,5cm
- Fensterbreite: 111,5cm
- Fensterhohe: 111,5cm
EG: WC KIGA Gruppe 1 (1x) und WC+Wickeln (1x)
2,000 Stck € €
01.002 1-flgl., DK, 111,5/237 (Pos. 2)
- Fensterelement gemaf Zeichnung (Pos. 2) nach Ansicht Nord
- Fenstertir 1-flgl., Dreh-Kipp
- Die Offnungsrichtung des Fensters ist dem Werkplan bzw. der
Detailplanung zu entnehmen
- Verblechung bauseits
- Oberer Anschluf? mit Winkel an Mauerwerk (gem. Schnitt)
- Untere Stockaufdopplung: 25cm
- Rohbau- Offnungsbreite: 113,5cm
- Rohbau- Offnungshohe
incl. unterer Stockaufdopplung: 239 cm
- Fensterbreite: 111,5cm
- Fensterhthe
incl. unterer Stockaufdopplung: 237 cm
OG: Kiuche (1x)
1,000 Stck € €
01.003 1-flgl., DK, 111,5/271 (Pos. 3)

- Fensterelement gemaf Zeichnung (Pos. 3) nach Ansicht Nord
- Fenstertir 1-flgl., Dreh-Kipp

- Die Offnungsrichtung des Fensters ist dem Werkplan bzw. der
Detailplanung zu entnehmen, auch gespiegelte Ausfiihrung

- Verblechung bauseits
- Verglasung: Innen und Auf3en mit Sicherheitsverglasung gem.
Vorbemerkung

- Untere Stockaufdopplung: 14 cm
- Rohbau- Offnungsbreite: 113,5cm

Ubertrag:
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- Rohbau- Offnungshohe
incl. unterer Stockaufdopplung: 273 cm
- Fensterbreite: 111,5cm
- Fensterhthe
incl. unterer Stockaufdopplung: 271 cm
EG: Personal (2x), Leiterin (1x)
3,000 Stck € €
01.004 1-flgl., D, 124/271 (Pos. 4)
- Fensterelement gemaf Zeichnung (Pos. 4) nach (Teil-) Ansicht Sud
- Fenstertir 1-flgl., Dreh
- Die Offnungsrichtung des Fensters ist dem Werkplan bzw. der
Detailplanung zu entnehmen, auch gespiegelte Ausfiihrung
- Verblechung bauseits
- Verglasung: Innen und Auf3en mit Sicherheitsverglasung gem.
Vorbemerkung
- Ausfiihrung der Dreh-Ture mit thermisch getrennter
behindertengerechter Schwelle, H = max. 20 mm
- Im gedffneten Zustand der Tire sind hinter dem geéffneten Turfligel
mind. 80 mm Abstand zur fertigen Leibung (1,5cm Putz) einzuhalten,
damit auf dem Fligel eine Verdunkelung bzw. Verschattung
aufgebracht werden kann.
- Seitliche Stockaufdopplung: je 6cm
- Untere Stockaufdopplung: 14 cm
- Rohbau- Offnungsbreite
incl. seitlicher Stockaufdopplung: 126 cm
- Rohbau- Offnungshohe
incl. unterer Stockaufdopplung: 273 cm
- Fensterbreite
incl. seitlicher Stockaufdopplung: 124 cm
- Fensterhthe
incl. unterer Stockaufdopplung: 271 cm
OG: Bastelraum (2x)
2,000 Stck € €
01.005 1-flgl., Rund Schwingfenster, 118/118 (Pos. 5)

- Fensterelement gemaf Zeichnung (Pos. 5) nach Ansicht West und
Ost

- Fenster 1-flgl., Rundfenster als Schwingfenster (Drehpunkt horizontal)
mit mittiger Glasteilung

- Die Drehrichtung des Fensters ist dem Werkplan bzw. der
Detailplanung zu entnehmen.

- mit umlaufendem Fensterfalz und ALU-AulRenfensterbank, Umlaufend,

Ubertrag:
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Ausladung ca. 25 cm, kann auch 2-teilig ausgefihrt werden, Untere
Halbschale und obere Halbschale.
Der umlaufende Fensterfalz soll nur auRen ausgebildet sein, Innen
biindig mit Fenster (keine innere Fensterbank)
- Verglasung: Innen und Au3en mit Sicherheitsverglasung gem.
Vorbemerkung
- Rohbau- OffnungsgroRe: @ 120 cm
- Fenstergrolie: 2 118 cm
EG: Leiterin (1x), Kinderwagenraum (1x), Multifunktiuonsraum (2x),
Mehrzweckraum/Geréte innen (2x)
6,000 Stck € €
01.006 3-teilig, Fest/Kipp/D, 245,5/271 (Pos. 6)
- Fensterelement gemaf Zeichnung (Pos. 6) nach Ansicht West
- Fensterelement 3-teilig, Fest mit Oberlicht und Drehtiire
- Die Elementbreite der Drehture richtet sich nach der Elementbreite der
Drehtiire der Pos. 4
- Die Hohe der Oberlichter der Pos. 6, 7 und 8 sind immer gleich.
- Jedes Oberlicht (Kippfliigel) ist mit einem silberfarbenen
Oberlichtoffner in Griffhéhe H = 1,50 m tUber FFB zu 6ffnen.
- Die Offnungsrichtung des Fensters ist dem Werkplan bzw. der
Detailplanung zu entnehmen
- Verblechung bauseits
- Verglasung: Innen und Auf3en mit Sicherheitsverglasung gem.
Vorbemerkung
- Ausfiihrung der Dreh-Ture mit thermisch getrennter
behindertengerechter Schwelle, H = max. 20 mm
- Im gedffneten Zustand der Tire sind hinter dem gedffneten Turfligel
mind. 80 mm Abstand zur fertigen Leibung (1,5cm Putz) einzuhalten,
damit auf dem Fligel eine Verdunkelung bzw. Verschattung
aufgebracht werden kann.
- Seitliche Stockaufdopplung: je 6cm
- Untere Stockaufdopplung: 14 cm
- Rohbau- Offnungsbreite
incl. seitlicher Stockaufdopplung:  247,5 cm
- Rohbau- Offnungshohe
incl. unterer Stockaufdopplung: 273 cm
- Fensterbreite
incl. seitlicher Stockaufdopplung:  245,5 cm
- Fensterhthe
incl. unterer Stockaufdopplung: 271 cm
EG: Mehrzweckraum (1x)
1,000 Stck € €
Ubertrag:
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Ausschreibung: Lang-LV Seite: -14 -
Pos.Nr. Beschreibung Menge EP GB
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01.007 3-teilig, Fest/Kipp/D, 299/271 (Pos. 7)
- Fensterelement gemaf Zeichnung (Pos. 7) nach (Teil-) Ansicht Sud
- Fensterelement 3-teilig, Fest mit Oberlicht und Drehtiire
- Die Elementbreite der Drehture richtet sich nach der Elementbreite der
Drehtiire der Pos. 4
- Die Hohe der Oberlichter der Pos. 6, 7 und 8 sind immer gleich.
- Jedes Oberlicht (Kippfliigel) ist mit einem silberfarbenen
Oberlichtoffner in Griffhéhe H = 1,50 m tber FFB zu 6ffnen.
- Die Offnungsrichtung des Fensters ist dem Werkplan bzw. der
Detailplanung zu entnehmen, auch gespiegelte Ausfiihrung
- Verblechung bauseits
- Verglasung: Innen und Auf3en mit Sicherheitsverglasung gem.
Vorbemerkung
- Ausfiihrung der Dreh-Ture mit thermisch getrennter
behindertengerechter Schwelle, H = max. 20 mm
- Im gedffneten Zustand der Tire sind hinter dem geéffneten Turfligel
mind. 80 mm Abstand zur fertigen Leibung (1,5cm Putz) einzuhalten,
damit auf dem Fligel eine Verdunkelung bzw. Verschattung
aufgebracht werden kann.
- Seitliche Stockaufdopplung: je 6cm
- Untere Stockaufdopplung: 14 cm
- Rohbau- Offnungsbreite
incl. seitlicher Stockaufdopplung: 301 cm
- Rohbau- Offnungshohe
incl. unterer Stockaufdopplung: 273 cm
- Fensterbreite
incl. seitlicher Stockaufdopplung: 299 cm
- Fensterhthe
incl. unterer Stockaufdopplung: 271 cm
EG: Intensivraum Gruppe 1 (1x) und Schlafen (1x)
OG: Intensivraum Gruppe 2 (1x) und Intensivraum Gruppe 3 (1x)
4,000 Stck € €
01.008 5-teilig, Fest/Kipp/Fest/Kipp/D, 499/271 (Pos. 8)

- Fensterelement gemaf Zeichnung (Pos. 8) nach (Teil-) Ansicht Sud

- Fensterelement 5-teilig, 2x Fest mit 2x Oberlicht und Drehtire

- Die Elementbreite der Drehture richtet sich nach der Elementbreite der
Drehtiire der Pos. 4

- Die Hohe der Oberlichter der Pos. 6, 7 und 8 sind immer gleich.

- Die Breite der Festverglasungen und der Oberlichter ist mittig zu teilen
- Jedes Oberlicht (Kippfligel) ist mit einem silberfarbenen
Oberlichtoffner in Griffhdhe H = 1,50 m tuber FFB zu 6ffnen.

- Die Offnungsrichtung des Fensters ist dem Werkplan bzw. der
Detailplanung zu entnehmen, auch gespiegelte Ausfiihrung

Ubertrag:



mailto:kontakt@architekturbuero-wuerfel.de

Architekturbiro Wirfel
Mdller-zu-Bruck-Str. 8, 83052 Bruckmuihl

Tel:08062/728099-1 Fax:08062/728099 -2 Mail: kontakt@architekturbuero-wuerfel.de

Projekt:
LV:

1209 Neubau Kinderhaus "Arche Noah"
003 Tischler-, Verglasung- und Rolladenarbeiten (Holz-Alu)

ArchitekturbUro Wurfel

omoo

Datum: 25.4.2014

Ausschreibung: Lang-LV Seite: -15-
Pos.Nr. Beschreibung Menge EP GB
Ubertrag:
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- Verblechung bauseits
- Verglasung: Innen und Auf3en mit Sicherheitsverglasung gem.
Vorbemerkung
- Ausfiihrung der Dreh-Ture mit thermisch getrennter
behindertengerechter Schwelle, H = max. 20 mm
- Im gedffneten Zustand der Tire sind hinter dem geéffneten Turfligel
mind. 80 mm Abstand zur fertigen Leibung (1,5cm Putz) einzuhalten,
damit auf dem Fligel eine Verdunkelung bzw. Verschattung
aufgebracht werden kann.
- Seitliche Stockaufdopplung: je 6cm
- Untere Stockaufdopplung: 14 cm
- Rohbau- Offnungsbreite
incl. seitlicher Stockaufdopplung: 501 cm
- Rohbau- Offnungshohe
incl. unterer Stockaufdopplung: 273 cm
- Fensterbreite
incl. seitlicher Stockaufdopplung: 499 cm
- Fensterhthe
incl. unterer Stockaufdopplung: 271 cm
EG: Gruppe 1 Kiga (1x) und Gruppe 1 Krippe (1x)
OG: Gruppe 2 Kiga (1x) und Gruppe 3 Kiga (1x)
4,000 Stck € €

01.009

6-teilig, 3xFest/Kipp/Fest/Kipp, 530/222 (Pos. 9)

- Fensterelement gemaf Zeichnung (Pos. 9) nach Ansicht Nord
- Fensterelement 6-teilig, 3x Fest, Oberlichter Kipp/Fest/Kipp

- Die Breiter der Festverglasungen und der Oberlichter ist gleich
aufzuteilen

- Die Hohe des Oberlichtes ist gleich der Hohe des Oberlichtes der Pos.

10

- Jedes kippbare Oberlicht (Kippfllgel) ist mit einem silberfarbenen
Oberlichtoffner in Griffhéhe H = 1,50 m tber FFB zu 6ffnen.

- Die auR3ere Aluschale wird Gber die obre Stockaufdopplung gefihrt.
- Die Offnungsrichtung des Fensters ist dem Werkplan bzw. der
Detailplanung zu entnehmen

- mit unterem Fensterfalz und ALU-AuRBenfensterbank, Ausladung ca.
10 cm

- Verglasung: Innen und Aul3en mit Sicherheitsverglasung nach TRAV
- Unterer Anschluf3 mit Winkel an Stahlbetonbriistung (gem. Schnitt)

- Oberer Anschluf? mit Winkel an Ful3pfette (gem. Schnitt)

- Obere Stockaufdopplung: 15cm
- Rohbau- Offnungsbreite: 532 cm
- Rohbau- Offnungshohe

Ubertrag:
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incl. oberer Stockaufdopplung: 223 cm
- Fensterbreite: 530 cm
- Fensterhthe
incl. oberer Stockaufdopplung: 222 cm
OG: Spielflur (1x)
1,000 Stck € €
01.010 6-teilig, 3xFest/Kipp/Fest/Kipp, 530/231,5 (Pos. 10)
- Fensterelement gemaf Zeichnung (Pos. 10) nach Ansicht Nord
- Fensterelement 6-teilig, 3x Fest, Oberlichter Kipp/Fest/Kipp
- Die Breiter der Festverglasungen und der Oberlichter ist gleich
aufzuteilen
- Die Hohe des Oberlichtes ist gleich der Hohe des Oberlichtes der Pos.
9
- Jedes kippbare Oberlicht (Kippflligel) ist mit einem silberfarbenen
Oberlichtoffner in Griffhéhe H = 1,50 m tber FFB zu 6ffnen.
- Die Offnungsrichtung des Fensters ist dem Werkplan bzw. der
Detailplanung zu entnehmen
- mit unterem Fensterfalz und ALU-AuRenfensterbank, Ausladung ca.
10 cm
- Verglasung: Innen und Auf3en mit Sicherheitsverglasung gem.
Vorbemerkung
- Unterer Anschluf3 mit Winkel an Stahlbetonbriistung (gem. Schnitt)
- Oberer Anschluf? mit Winkel an Stahlbetonsturz (gem. Schnitt)
- Rohbau- Offnungsbreite: 532 cm
- Rohbau- Offnungshéhe: 233,5cm
- Fensterbreite: 530 cm
- Fensterhohe: 231,5cm
EG: Spielflur (1x)
1,000 Stck € €

01.011 3-tlg. Fensterband mit Verbindungspaneel 399/99 (Pos. 11)
- Fensterband gemaf Zeichnung (Pos. 11) nach Ansicht Nord
- Fensterband 3-teilig, best. aus 2 Fensterelementen und einem
Verbindungspaneelen
- Die Offnungsrichtung der Fenster ist dem Werkplan bzw. dem
Detailplanung zu entnehmen, auch gespiegelte Ausfiihrung

- mit unterem Fensterfalz und ALU-AuRenfensterbank, Ausladung ca.
11 cm, durchlaufend, Gesamtlange ca. 399 cm
- Oberer Anschluf? mit Winkel an Ziegelsturz (gem. Schnitt)

- Fir die Fensterelemente gilt jeweils:
- oberseitige Befestigung mit Winkel gem. Schnitt

Ubertrag:
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Ausschreibung: Lang-LV Seite: -17 -
Pos.Nr. Beschreibung Menge EP GB
Ubertrag:
€

- 1-fligl., Dreh-Kippfligel
- Fensterbreite: 99 cm
- Fensterhohe: 99 cm

- Aufbau des Verbindungspaneeles mit Holzverschalung:
- Umlaufende Rahmenkonstruktion wie bei Fenster mit unterem
Fensterfalz fir Fensterbankanschlul3
- Rahmenkonstruktion gekoppelt mit beidseitigen Fenstern
- Rahmen mit senkrechter Unterteilung
- Auffillung des Rahmens mit Fassadendammplatten, Steinwolle,
Dammstoffe nach DIN 18165, WLG 040, Baustoffklasse Al,
lagesicher mechanisch an der Wand befestigt, durchgehend
wasserabweisend, D = 8 cm
- Einbau einer diffusionsoffenen, schwarzen und UV-bestandigen
Fassadenbahn fir die Wind- und Regendichtigkeit, Sd-Wert <
0,03m. Einbau nach Herstellervorschrift. Alle Stdsse verklebt,
Anschliisse an angrenzende Bauteile wind- und regendicht verklebt.
- Senkrechte Leisten als Luftlattung, Fichte/Tanne Giteklasse Il DIN
68365; Sortierklasse A, gehobelt, Oberflachenfertig schwarz lackiert,
auf vorbeschriebener Unterkonstruktion verschraubt, Querschnitt ca.
45/80 mm.
Der Querschnitt bzw. die Tiefe der Hinterliftung ist abhéngig von
den Fensterrahmenprofilen. Wichtig ist, daf die Vorderkante der
nachbeschriebenen Larchenschalung 2,5 cm Uber die Vorderkante
Mauerwerk (ohne Putz) hinaussteht.
- Larchenholzleisten Guteklasse Il DIN 68 365; Sortierklasse A,
gehobelt, mdglichst astfrei, befestigt auf Holzunterkonstruktion,
sichtbar geschraubt mit Edelstahllinsensenkkopfschrauben,
Verlegung horizontal, Langskanten abgeschragt.

Dicke: 20 mm
Ansichtshohe: 60 mm
Abschragung: 30°
Abstand: 10 mm
- Breite zwischen Fenster: 201 cm
- Hohe: 99 cm

- Seitlicher und oberseitiger LeibungsanschluR und seitlicher Ubergang
zwischen Fenster und Verbindungspaneel mit Holzverschalung:
- mit 1-fach gekantetem Winkelblech, pulverbeschichtet, Farbe RAL
7043 verkehrsgrau B, hinter Aluschale des Fensters auf Holzrahmen
geschraubt, Ausladung ca. 65mm =Tiefe der Hinterliiftung und der
Larchenschalung, VK des Bleches steht 2,5cm Uber die Vorderkante
Mauerwerk (ohne Putz) hinaussteht.
- Abwicklungslange: ca. 800 cm
(4x seitlich und 1x oberseitig mit 2 Eckausbildungen)

Ubertrag:
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Projekt: 1209 Neubau Kinderhaus "Arche Noah"
LV: 003 Tischler-, Verglasung- und Rolladenarbeiten (Holz-Alu) Datum: 25.4.2014
Ausschreibung: Lang-LV Seite: -18-
Pos.Nr. Beschreibung Menge EP GB
Ubertrag:
€
- OffnungsgroRe:
- Breite: 401 cm
- Hohe: 101 cm
- Fensterbandgrofie:
- Breite: 399 cm
- Hohe: 99 cm
OG: Putzkammer/Speis und Lager
2,000 Stck € €

01.012

5-tlg. Fensterband mit Verbindungspaneel 744/99 (Pos. 12)
- Fensterband gemaf Zeichnung (Pos. 12) nach Ansicht Nord
- Fensterband 5-teilig, best. aus 3 Fensterelementen und 2
Verbindungspaneelen

- Die Offnungsrichtung der Fenster ist dem Werkplan bzw. dem
Detailplanung zu entnehmen, auch gespiegelte Ausfiihrung

- mit unterem Fensterfalz und ALU-AuRenfensterbank, Ausladung ca.
11 cm, durchlaufend, Gesamtlange ca. 744 cm

- Verglasung: Innen und Auf3en mit Sicherheitsverglasung gem.
Vorbemerkung

- Oberer Anschluf? mit Winkel an Ziegelsturz (gem. Schnitt)

- FUr die Fensterelemente gilt jeweils:
- oberseitige Befestigung mit Winkel gem. Schnitt
- 1-fligl., Dreh-Kippfligel
- Fensterbreite: 99 cm
- Fensterhohe: 99 cm

- Aufbau des Verbindungspaneeles mit Holzverschalung:
- siehe Vorposition
- Breite zwischen Fenster: 338,5 und 108,5 cm
- Hohe: 99 cm

- Seitlicher und oberseitiger LeibungsanschluRR und seitlicher Ubergang
zwischen Fenster und Verbindungspaneel mit Holzverschalung:

- siehe Vorposition

- Abwicklungslange: ca. 1340 cm

(6x seitlich und 1x oberseitig mit 2 Eckausbildungen)

- OffnungsgroRe:
- Breite: 746 cm
- Hohe: 101 cm

Ubertrag:
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Pos.Nr. Beschreibung Menge EP GB
Ubertrag:
€
- Fensterbandgrofie:
- Breite: 744 cm
- Hohe: 99 cm
OG: WC Gruppe 2+3/Personal WC
1,000 Stck € €
01.013 6-tlg. Fensterband mit Verbindungspaneel 744/99 (Pos. 13)
- Fensterband gemaf Zeichnung (Pos. 13) nach Ansicht Nord
- Fensterband 6-teilig, best. aus 3 Fensterelementen und 3
Verbindungspaneelen
- Die Offnungsrichtung der Fenster ist dem Werkplan bzw. dem
Detailplanung zu entnehmen, auch gespiegelte Ausfiihrung
- mit unterem Fensterfalz und ALU-AuRBenfensterbank, Ausladung ca.
11 cm, durchlaufend, Gesamtlange ca. 744 cm
- Verglasung: Innen und Auf3en mit Sicherheitsverglasung gem.
Vorbemerkung
- FUr die Fensterelemente gilt jeweils:
- 1-fligl., Dreh-Kippfligel
- Fensterbreite: 99 cm
- Fensterhohe: 99 cm
- Aufbau des Verbindungspaneeles mit Holzverschalung:
- siehe Vorposition
- Breite zwischen Fenster: 207,5, 51 und 188,5 cm
- Hohe: 99 cm
- Seitlicher und oberseitiger LeibungsanschluRR und seitlicher Ubergang
zwischen Fenster und Verbindungspaneel mit Holzverschalung:
- siehe Vorposition
- Abwicklungslange: ca. 1440 cm
(7x seitlich und 1x oberseitig mit 2 Eckausbildungen)
- OffnungsgroRe:
- Breite: 746 cm
- Hohe: 101 cm
- Fensterbandgrofe:
- Breite: 744 cm
- Hohe: 99 cm
EG: Lager/Waschen/Persoanl WC
1,000 Stck € €
Ubertrag:
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Ubertrag:
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01.014

5-tlg. Fensterband mit Verbindungspaneel 1170/111,5 (Pos. 14)
- Fensterband gemaR Zeichnung (Pos. 14) nach Ansicht Ost

- Fensterband 5-teilig, best. aus 3 Fensterelementen und 2
Verbindungspaneelen

- Die Offnungsrichtung der Fenster ist dem Werkplan bzw. dem
Detailplanung zu entnehmen

- mit unterem Fensterfalz und ALU-AuRenfensterbank, Ausladung ca.
17 cm bei Fensterelement und ca. 11 cm bei Verbindungspaneel,
mebhrteilig-gekoppelt, VK durchlaufend, Gesamtlange ca. 1170 cm

- Verglasung: Innen und Auf3en mit Sicherheitsverglasung gem.
Vorbemerkung bei 2 von 3 Fensterelementen (nicht in der Kiiche)

- FUr die Fensterelemente gilt jeweils:
- 2-teilig, Dreh-Kippfligel und Kippfligel (mit Aushangfunktion zu
Reinigungszwecken)
- Der DK-Fligel soll als quadratisches Fenster ausgefiihrt werden
- Die Lage des Fensters befindet sich zuriickversetzt in der
Fensterleibung (nicht in einer Flucht mit dem Verbindungspaneel).
Die Lage des Fensters wird durch die Einbautiefe der
nachbeschriebenen Verschattungsanlage definiert, dabei ist die
Vorderkante der Blende 2,5 cm uber die Vorderkante Mauerwerk
(ohne Putz) zu setzen.
- Obere Stockaufdopplung: ca. 8 cm
die Hohe der Stockaufdopplung ergibt sich aus der Héhe des
(nachbeschriebenen) einzubauenden Raffstorkasten. Dabei ist die
UK der Blende biindig mit der OK Glas der Offnungsfliigel.

- Fensterbreite: 274 cm
- Fensterhdhe einschl.
Stockaufdopplung: 111,5cm

- Aufbau des Verbindungspaneeles mit Holzverschalung:
- siehe Vorposition, bzw.
- Rahmenkonstruktion sitzt vor Mauerwerk und ist nicht mit dem
Fenster gekoppelt, da sich dieses weiter in der Leibung befindet.
- Breite zwischen Fenster: 2x 174 cm
- Hohe: 111,5cm

- Seitlicher und oberseitiger LeibungsanschluR und seitlicher Ubergang
zwischen Fenster und Verbindungspaneel mit Holzverschalung:
- mit 1-fach gekantetem Winkelblech, pulverbeschichtet, Farbe RAL
7043 verkehrsgrau B, hinter Aluschale des Fensters auf Holzrahmen
geschraubt, Ausladung ca. 12 cm = VK des Bleches steht 2,5cm
Uber die Vorderkante Mauerwerk (ohne Putz) hinaussteht und geht
bis VK Fenster.
- Abwicklungslange: ca. 1830 cm
(6x seitlich und 1x oberseitig mit 2 Eckausbildungen)

Ubertrag:
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Datum: 25.4.2014

Ausschreibung: Lang-LV Seite: -21-
Pos.Nr. Beschreibung Menge EP GB
Ubertrag:
€
- OffnungsgroRe:
- Breite: 1172 cm
- Hohe: 113,5cm
- Fensterbandgrofie:
- Breite: 1170 cm
- Hohe: 111,5cm
OG: ZBV/Essen/Kiche
1,000 Stck € €
01.015 Zulage Offnungsbegrenzer
Zulage zu Fenster Pos. (Pos. 2-4+6-8)
fur den Einbau eines Offnungsbegrenzers bei den Fenstertiiren der
unten genannten Raumen. Die Tire soll 90° 6ffenbar sein.
Pos. 2: OG Kiiche (1x)
Pos. 3: EG Leiterin (1x) und Personal (2x)
Pos. 4: OG Kiiche (1x)
Pos. 6: EG Mehrzweckraum (1x)
Pos. 7: EG: Intensivraum Gruppe 1 (1x) und Schlafen (1x)
OG: Intensivraum Gruppe 2 (1x) und Intensivraum Gruppe 3 (1x)
Pos. 8: EG: Gruppe 1 Kiga (1x) und Gruppe 1 Krippe (1x)
OG: Gruppe 2 Kiga (1x) und Gruppe 3 Kiga (1x)
30,000 Stck € €
01 Summe Holz-Alu-Fenster €

Ubertrag:



mailto:kontakt@architekturbuero-wuerfel.de

Architekturbiro Wirfel
Mdller-zu-Bruck-Str. 8, 83052 Bruckmuihl

Tel:08062/728099-1 Fax:08062/728099 -2 Mail: kontakt@architekturbuero-wuerfel.de

Projekt:
LV:
Ausschreibung:

1209 Neubau Kinderhaus "Arche Noah"
003 Tischler-, Verglasung- und Rolladenarbeiten (Holz-Alu)
Lang-LV

omoo

ArchitekturbUro Wurfel

Datum: 25.4.2014
Seite: -22 -

Pos.Nr.

Beschreibung Menge EP

GB

02

02.001

Ubertrag:

Verschattung AulRen, Raffstore

technische Vorbemerkung Raffstore, Einbau in

bauseitigen Ziegel-Raffstorekasten
Aluminiumraffstore mit Behang und Schienenfiihrung, Einbau in
bauseitigen Ziegel-Raffstorekasten.

Die Leistung umfasst die Lieferung des kompletten
Verschattungssystems mit allen Zubehérteilen sowie dessen Montage
nach Herstellervorschrift in den bauseitigen Ziegel-Raffstorekasten.

Basisfuhrungsschinen und Unterseite der vollausziehbaren (abhéngig
von der Einbauhdhe) Endleiste aus Aluminium in hochwertiger,
stranggepresster Qualitat, Farbe RAL 7043 verkehrsgrau B.

Seitliche Fuihrungsschiene in Aluminium, jeweils mittels Blendenkappen
aus Aluminium-Druckguss. Farbe RAL 7043 verkehrsgrau B.
Klippsschienen aus PVC mit PVC-Lippen fir Gerduschdampfung und
Auszugsverbesserung in schwarz.

Z-formig gekantete Lamellen mit Dichtlippe, Breite 80mm, aus einer
kupferfreien Aluminium- Speziallegierung, Texband- Aufzugsbénder,
ca. 6mm breit, gerauscharm-, knick- und bruchfest, temperatur-,
witterungs- und UV-bestandig. Reil¥festigkeit 750 N, Lamellen- und
Fuhrungsschinenfarbe RAL 7043 verkehrsgrau B

Raffstore fur Fenster Pos. 1

Sonnenschutz, best. aus:

- Aluminiumraffstore gemaR Zeichnung fir Fenster Pos. 1 nach (Teil-)
Ansicht Std und gem. technischer Beschreibung.

- einteilige Sonnenschutzanlage fir die Verschattung eines Fensters,
mit 1 elektrischen Anschluss und Motoren

- Antriebsart: Motorbedienung mit elektronischer Endlageneinstellung.
230V/50Hz (VDE geprift mit Funkschutz und CE-Zeichen) mit Getriebe,
Bremse und Thermoschutz, einschl. 4-poliger Steckerverbindung
(Stecker und Kupplung) zum bauseitigen elektr. Anschluss

- FUhrungsschienentyp: Einzelfiihrungsschiene 27x69mm

- FUhrungsschienen unten geschlossen

- Lamellen gem. Vorbemerkung

- Montageort: EG WC Kiga Gruppe 1 und WC+Wickeln

Elementbehang:
- Elementbreite: ca. 1,115 m
- Elementhéhe:  ca. 1,115 m, zzgl. Pakethéhe in bauseitigem Ziegel-
Raffstorekasten
2,000 Stck €

Ubertrag:
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Projekt: 1209 Neubau Kinderhaus "Arche Noah"
LV: 003 Tischler-, Verglasung- und Rolladenarbeiten (Holz-Alu) Datum: 25.4.2014
Ausschreibung: Lang-LV Seite: -23-
Pos.Nr. Beschreibung Menge EP GB
Ubertrag:
€
02.002 Raffstore fir Fenster Pos. 4
Sonnenschutz, wie vor, jedoch:
- Aluminiumraffstore gemaR Zeichnung fir Fenster Pos. 4 nach (Teil-)
Ansicht Std und gem. technischer Beschreibung.
- Montageort: OG Bastelraum
Elementbehang:
- Elementbreite: ca. 1,115 m
- Elementhéhe:  ca. 2,57 m, zzgl. Pakethéhe in bauseitigem Ziegel-
Raffstorekasten
1,000 Stck €
02.003 Raffstore fir Fenster Pos. 6
Sonnenschutz, wie vor, jedoch:
- Aluminiumraffstore gemaR Zeichnung fir Fenster Pos. 6 nach Ansicht
West und gem. technischer Beschreibung.
- Verschattung der Festverglasung und des Oberlichtes, keine
Verschattung der Drehtire (Fluchtweg)
- Montageort: EG Mehrzweckraum
Elementbehang:
- Elementbreite: ca. 1,305 m
- Elementhéhe:  ca. 2,57 m, zzgl. Pakethéhe in bauseitigem Ziegel-
Raffstorekasten
1,000 Stck €
02.004 Raffstore fur Fenster Pos. 7
Sonnenschutz, wie vor, jedoch:
- Aluminiumraffstore gemaR Zeichnung fir Fenster Pos. 7 nach (Teil-)
Ansicht Sud und gem. technischer Beschreibung.
- Verschattung der Festverglasung und des Oberlichtes, keine
Verschattung der Drehtire (Fluchtweg)
- Montageort: EG Intensivraum 1, Schlafen
OG Intensivraum 2 und Intensivraum 3
Elementbehang:
- Elementbreite: ca. 1,835 m
- Elementhéhe:  ca. 2,57 m, zzgl. Pakethéhe in bauseitigem Ziegel-
Raffstorekasten
4,000 Stck €
02.005 Raffstore fur Fenster Pos. 8

Sonnenschutz, wie vor, jedoch:

- Aluminiumraffstore gemaR Zeichnung fir Fenster Pos. 8 nach (Teil-)
Ansicht Sud und gem. technischer Beschreibung.

- Verschattung der Festverglasungen und der Oberlichter, keine

Ubertrag:
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Ubertrag:
€
Verschattung der Drehtiire (Fluchtweg)
- Montageort: EG KIGA Gruppe 1 und Krippe Gruppe 1
OG KIGA Gruppe 2 und KIGA Gruppe 3
Elementbehang:
- Elementbreite: ca. 3,835 m
- Elementhéhe:  ca. 2,57 m, zzgl. Pakethéhe in bauseitigem Ziegel-
Raffstorekasten
4,000 Stck € €
02 Summe Verschattung Aul3en, Raffstore €
Ubertrag:
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Ubertrag:
€

03

03.001

Verschattung Aul3en, Raffstore, sichtbares System

technische Vorbemerkung Raffstore, sichtbares

System
Aluminiumraffstore mit Behang und Schienenfiihrung

Die Leistung umfasst die Lieferung des kompletten
Verschattungssystems mit allen Zubehérteilen sowie dessen Montage
nach Herstellervorschrift.

sichtbarer Rolladenkasten mit 120mm Kastentiefe ohne Mdglichkeit
Insektenschutz einzusetzen. Kasten 3-seitig geschlossen mit
beidseitigen Endkappen, Farbe RAL 7043 verkehrsgrau B.

Als sichtbares System. Kasten mit Méglichkeit Revisionsblende nach
aul3en 6ffnen, Basisfihrungsschinen und Unterseite der
vollausziehbaren (abhangig von der Einbauhdhe) Endleiste aus
Aluminium in hochwertiger, stranggepresster Qualitat, Farbe RAL 7043
verkehrsgrau B.

Seitliche Fuihrungsschiene in Aluminium, jeweils mittels Blendenkappen
aus Aluminium-Druckguss. Farbe RAL 7043 verkehrsgrau B.
Klippsschienen aus PVC mit PVC-Lippen fir Gerduschdampfung und
Auszugsverbesserung in schwarz.

Z-formig gekantete Lamellen mit Dichtlippe, Breite 80mm, aus einer
kupferfreien Aluminium- Speziallegierung, Texband- Aufzugsbénder,
ca. 6mm breit, gerauscharm-, knick- und bruchfest, temperatur-,
witterungs- und UV-bestandig. Reil¥festigkeit 750 N, Lamellen- und
Fuhrungsschinenfarbe RAL 7043 verkehrsgrau B

Kastengréf3en Innenmal3e:
Tiefe: 120 mm, Hohe 200 mm

Raffstore fir Fenster Pos. 14

Sonnenschutz, best. aus:

- Aluminiumraffstore gemaR Zeichnung fiir Fenster Pos. 14 nach
Ansicht Ost und gem. technischer Beschreibung.

- Sichtbarer Rolladenkasten mit einteiliger Sonnenschutzanlage fiir die
Verschattung eines Fensters, mit 1 elektrischen Anschluss und Motoren
- Antriebsart: Motorbedienung mit elektronischer Endlageneinstellung.
230V/50Hz (VDE geprift mit Funkschutz und CE-Zeichen) mit Getriebe,
Bremse und Thermoschutz, einschl. 4-poliger Steckerverbindung
(Stecker und Kupplung) zum bauseitigen elektr. Anschluss

- FUhrungsschienentyp: Einzelfihrungsschiene

- FUhrungsschienen unten geschlossen

Ubertrag:
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Ubertrag:
€
- Lamellen gem. Vorbemerkung
- Montageort: EO ZBV, Essen und Kiiche
Elementbehang:
- Elementbreite: ca. 2,74 m
- Elementhéhe:  ca. 1,115 m incl. Blendkasten
3,000 Stck € €
03 Summe Verschattung AulR3en, Raffstore, sichtbares
System €

Ubertrag:
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Ubertrag:
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04

Verdunkelung Innen, Kassettenrollo

technische Vorbemerkung Verdunkelung Innen

Die Leistung umfasst die Lieferung des kompletten Systems mit allen
Zubehdrteilen. Die Montage erfolgt nach Montageanleitung des
Herstellers.

Beschreibung:

Kassettenrollo fir Verdunklung im Innenbereich. Kassette mit
Aluminiumabdeckung in eckiger Form und seitlichen Fiihrungsschienen
aus stranggepresstem Aluminium sowie mit integrierten
Birstendichtungen.

BaugroRe:
Kassette mit Behang: Breite von 50 bis 260 cm, Héhe bis 240 cm

Kassetten und Seitenlager:

Kassette aus Aluminium stranggepresst, Wandstarke 2 mm.
Kassettengréf3en 70x 70mm, eckiger Ausfiihrung, grundsétzlich mit
hinterer Blende. Kassette zweiteilig. Seitenlager aus Aluminium, zur
Aufnahme der Antriebstechnik inkl. der Tuchwelle. Kassette tber
Seitenlager mit Fihrungsschienen verbunden und freitragend.

Kassettenabmessungen (Hohe x Breite):
Kassette: eckig ca. 70 x 70 mm, Bauhohe bei eingefahrenem Fallstab:
112 mm,

Fuhrungsschiene:

aus stranggepressten Aluminium, einteilig mit Biirstendichtungen, bei
Frontmontage mit Kunststoffkappen zur Abdeckung der
Befestigungsbohrungen, schwarz. Behang und Fallschiene seitlich in
Fuhrungsschienen gefiihrt FlihrungsschienengréfRe: 45 x 25 mm

Tuchwelle:
aus Aluminium stranggepresst: Tuchwelle @ 35 oder 45 mm,
Tuchwellen mit Nut.

Fallstab:

auenliegende Fallschiene aus stranggepresstem Aluminium mit
untenliegender Kedergasse, und seitlichen schwarzen
Kunststoffgleitern. Integrierte Dichtlippe fur lichtdichten Abschluf3
zwischen Fallschiene und AbschluBwinkel. Fallschiene 17 x 41 mm,

Kurbelbedienung:

mit integriertem Schneckenradgetriebe, Untersetzung 2,8:1, mit
stufenlos einstellbarer Spindelsperre und Bedienungskurbel, nicht
abnehmbar (gestreckte Kurbellange bei Bestellung angeben).

Ubertrag:
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Ubertrag:

Kurbelgestange und Griffe in RAL 9006 weil3aluminium

Gestellfarben:

alle sichtbaren Aluminiumteile pulverbeschichtet und Abdeckkappen,
Farbe in RAL 9006 weil3aluminium oder Farbe RAL 7043 verkehrsgrau
B nach Wahl AG.

Bespannung:

Polyestergewebe, Schwer entflammbar nach DIN 4102, Flachengewicht
ca. 650g/m2.

Verdunklungsbehang, Farbe nach Wahl AG aus Herstellerkollektion

Verdunkelung fiir Fenster Pos. 7, Schlafen Terrassentiire
Verdunkelung, best. aus:

- Kassettenrollo gemaf Zeichnung fur Fenster Pos 7 nach (Teil-)
Ansicht Sud und gem. technischer Beschreibung.

- Kastengrof3e und Ausf. gem. techn. Vorbemerkung

- Antriebsart: Handbedienung, Kurbelstange gem. Vorbemerkung
- Behang gem. Vorbemerkung

- Elementbreite: ca. 1,01 m (Flugelbreite)
- Elementhéhe mit Kassette ca. 2,51 m (Fligelhohe)

EG: Schlafen Terrassentiire

1,000 Stck €

Verdunkelung fir Fenster Pos. 7, Schlafen Festverglasung
Verdunkelung, best. aus:

- Kassettenrollo gemaf Zeichnung fur Fenster Pos 7 nach (Teil-)
Ansicht Sud und gem. technischer Beschreibung.

- KastengrofRe und Ausf. gem. techn. Vorbemerkung

- Antriebsart: Handbedienung, Kurbelstange gem. Vorbemerkung
- Behang gem. Vorbemerkung

- Elementbreite: ca. 1,76 m
- Elementhdéhe mit Kassette ca. 2,08 m

EG: Schlafen Festverglasung

1,000 Stck €

Verdunkelung fir Fenster Pos. 7, Schlafen Oberlicht
Verdunkelung, best. aus:

- Kassettenrollo gemaf Zeichnung fur Fenster Pos 7 nach (Teil-)
Ansicht Sud und gem. technischer Beschreibung.

- KastengrofRe und Ausf. gem. techn. Vorbemerkung

- Antriebsart: Handbedienung, Kurbelstange gem. Vorbemerkung
- Behang gem. Vorbemerkung

Ubertrag:
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Ubertrag:
€
- Elementbreite: ca. 1,76 m
- Elementhéhe mit Kassette ca.0,43m
EG: Schlafen Oberlicht
1,000 Stck € €
04 Summe Verdunkelung Innen, Kassettenrollo €
Ubertrag:
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Ubertrag:
€
05 Insektenschutz
05.001 Insektenschutzgitter fir Kiichenfenster OG/Ost
- Insektenschutzgitter als festinstalliertes Element zu den beiden
Fensterfliigeln aus Pos. 14 fir das Kiichenfenster.
- Systemkompatibles Insektenschutzgitter bei nach innen gesetztem
Offnungsfligel, Insektenschutzgitter schlie3t auRenseitig biindig mit
dem Fensterrahmen ab.
- umlaufender Alu-Rahmen mit Kedereinfassung, Rahmen-Farbe RAL
7043 verkehrsgrau B, Rahmenbefestigung mit Federstiften-abnehmbar
- Netzfarbe anthrazit
- FlugelgroRRe Dreh-Kipp-Fligel:
Breite: ca. 84,5cm
Hohe: ca. 84,5cm
- FlugelgroRe Kipp-Fligel:
Breite: ca. 165,5cm
Hohe: ca. 84,5cm
OG Ost: Kiiche
1,000 Stck €
05.002 Insektenschutzgitter, beweglicher Fligelrahmen fir
Kiichenfenstertiire OG/Nord
- Insektenschutzgitter als beweglicher Fligelrahmen, nach auf3en
offnend, zu Fenstertiire Pos. 2.
- Systemkompatible Insektenschutzgittertlir bei nach innen gesetztem
Offnungsfliigel, Insektenschutzgittertir schliet auRenseitig biindig mit
dem Fensterrahmen ab.
- umlaufender Alu-Rahmen mit Kedereinfassung, Rahmen-Farbe RAL
7043 verkehrsgrau B, Rahmenbefestigung mit Federstiften-abnehmbar
- Netzfarbe anthrazit
- FlugelgroRe Fenstertire:
Breite: ca. 95,5cm
Hohe: ca. 196 cm
OG Nord: Kiiche
1,000 Stck €
05 Summe Insektenschutz €

Ubertrag:
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Ubertrag:
€

06

06.001

Arbeiten gegen Nachweis

Technische Vorbemerkung Stundenlohnarbeiten

Die Verrechnungssatze gelten unabhangig von der Anzahl der
abgerechneten Stunden; § 2 Nr.3 VOB/B gilt insoweit nicht. Im Ubrigen
gilt 8 15 VOB/B, sowie Nr. 18 der Zusatzlichen Vertrags-bedingungen
(KVM ZVB). Der AN hat keinen Anspruch auf Ausfiihrung der
aufgefuihrten Stundenzahl.

Stundenlohnarbeiten werden nur nach Erteilung gesonderter
schriftlicher Beauftragung ausgefihrt und vergutet. Die Abrechnung
erfolgt nach Verrechnungsséatzen (_/h = Euro pro Stunde) gegen
Nachweis der tatsachlich geleisteten Stunden und des
Materialverbrauchs.

Die Stundenverrechnungssatze enthalten:

* den tatsachlichen Lohn (einschl. vermdgenswirksamer Leistungen)
* die Zuschlage fir:

** Gemeinkosten

** Sozialkassenbeitrage

** Winterbauumlage, Stammzulage

** Kleingerate bis zum Nettoneuwert von 3.000 E

** An- und Abfahrt zur Baustelle

* Lohn- bzw. Gehaltskosten

* Wagnis und Gewinn

Nicht enthalten sind:

* die Zuschlage fir

** Uberstunden

** Nacht- und Sonn- und Feiertagsarbeit

Die Verrechnungssatze sind unter Beachtung der preisrechtlichen
Vorschriften zu ermitteln.

Vor Ausfiihrung von Arbeiten auf Nachweis sind die damit zu
beschaftigten Mitarbeiter namentlich zu benennen. Die Qualifikation der
Mitarbeiter ist ggf. anhand von Nachweisen der Lohnbuchhaltung zu
belegen.

Facharbeiter
Facharbeiterstunden

................................ ' Lohngruppe
vom Bieter einzutragen

Ubertrag:
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Ubertrag:
€
5,000 h € €
06.002 Meisterstunden
Meisterstunden
e ——— ' Lohngruppe
vom Bieter einzutragen
5,000 h € €
06 Summe Arbeiten gegen Nachweis €
Summe Tischler-, Verglasung- und
Rolladenarbeiten (Holz-Alu) €
Ubertrag:
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Projekt: 1209 Neubau Kinderhaus "Arche Noah"
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ZUSAMMENSTELLUNG
Pos.Nr. Beschreibung GB
01 Holz-Alu-Fenster €
02 Verschattung Aul3en, Raffstore €
03 Verschattung Aul3en, Raffstore, sichtbares System €
04 Verdunkelung Innen, Kassettenrollo €
05 Insektenschutz €
06 Arbeiten gegen Nachweis €
Summe Tischler-, Verglasung- und
Rolladenarbeiten (Holz-Alu) €
Tischler-, Verglasung- und Rolladenarbeiten (Holz-
Alu)
LV-Nettosumme €
19 % Umsatzsteuer €
LV-Bruttosumme €

Der Bieter erkennt den vom Auftraggeber verfassten Wortlaut der Urschrift des Leistungsverzeichnisses als allein

verbindlich an.

Ort / Datum

Stempel und rechtsgiiltige Unterschrift


mailto:kontakt@architekturbuero-wuerfel.de

Architekturbiro Wirfel
Mdller-zu-Bruck-Str. 8, 83052 Bruckmuihl

Tel:08062/728099-1 Fax:08062/728099 -2 Mail: kontakt@architekturbuero-wuerfel.de

omoo

ArchitekturbUro Wurfel

Projekt: 1209 Neubau Kinderhaus "Arche Noah"

LV: 003 Tischler-, Verglasung- und Rolladenarbeiten (Holz-Alu) Datum: 25.4.2014
Ausschreibung: Lang-LV Seite: -34 -
Pos.Nr. Beschreibung GB
INHALTSVERZEICHNIS

Leistungsverzeichnis Tischler-, Verglasung- und Rolladenarbeiten (HOIz-AlU) .............cooooi, 2
0 R o T . N [ =Y o1 = T TR U PP UUTTRTPOO 7
02 Verschattung AURBEN, RaASIOIE........ooi i 22
03 Verschattung AuRBen, Raffstore, sichtbares System..........cooooiii 25
04  Verdunkelung INnen, KasSetenroll0............ooiiiiiiiiiii 27
05 INSEKLENSCIULZ ... .ttt e oo s ookt b bttt e e e e e s o e s bbb b bt et e e e e s s ekt bbb e e e e e e e s s aanbbbbeeeeaaeaanaans 30
06  Arbeiten gegen NACHWEIS ..........ooiiiiei 31

ZUSAMMENSTELLUNG . ...ttt r e e et e e e st e e e e et e e s s r e e e e e e e e n e e 33


mailto:kontakt@architekturbuero-wuerfel.de

