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LEISTUNGSVERZEICHNIS

VOM Februar  2014

ABGABETERMIN: Mittwoch, den 4.Juni 2014
ABGABEORT: Erzbischöfliches Ordinariat                                                                               
                              Prannerstr. 9

80333  München

BAUVORHABEN: Erweiterungsneubau Kinderhaus St. Nikolaus
Pfarrstraße 8
85778 Haimhausen

AUFTRAGGEBER: Erzbischöfliches Ordinariat                                                                               
                                  Prannerstr. 9

80333  München

PLANUNG UND
BAULEITUNG: Ursula Schmid Architekten

Infanteriestraße    15
80797         München
Tel.: 089 / 490 439 0
Fax.:089 / 490 439 25

Die Zuschlagsfrist läuft mit dem 09.07.2014 ab. Bis zum Ablauf der Frist bleibt der Bieter an sein Angebot 
gebunden. Der Zuschlag wird durch den Auftraggeber erteilt.

Der Unterzeichnete erbietet sich, aufgrund genauer Prüfung der Verhältnisse den Vertragsgegenstand 
nach unterschriftlicher Anerkennung aller Vertragsbestandteile, unter Bindung bis zum Ablauf der 
Zuschlagsfrist, zu den in diesem Leistungsverzeichnis angebotenen Einheitspreisen um die 
voraussichtliche

Gesamtsumme von Euro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

in Worten: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(Euro)

auszuführen.

. . . . . . . . . . . . , den . . . . . .  . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bieter, Stempel und Unterschrift                                                                      
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Baubeschreibung

Bei dem Projekt handelt es sich um einen Erweiterungsneubau.
Ein Teil des Bestandsgebäudes wurde bereits abgerissen und wird nun durch den Neubau ersetzt.
Das Gebäude soll als Kindergarten und Kinderkrippe genutzt werden.
Der geplante Baukörper ist rechteckig und umfasst zwei Geschosse. 
Der größte Teil des Gebäudes ist unterkellert. Den oberen Abschluss bildet ein flach geneigtes 
Satteldach, dessen Neigung sich am Bestandsgebäude orientiert. 

Zufahrtsmöglichkeiten während der Bauzeit:
Da zeitgleich zu unserer Baumaßnahme auch Bauarbeiten auf dem benachbarten Schulgelände 
stattfinden, ist das Baugelände ausschließlich von Süden über die Hauptstraße zu befahren.
Der Platz für die Baustelleneinrichtung wird nach Absprache mit der Bauleitung auf dem Baugelände
errichtet.

Konstruktion des Gebäudes:
Tragende Wände und Decken in Stahlbeton- und Mauerwerkskonstruktion
Dächer: teilweise als begrüntes Flachdach 
und teilweise als Satteldach mit 7°-Neigung und Blecheindeckung
Fassade: Pfosten-Riegelkonstruktion Holz-Aluminium

aufgestellt im Februar 2014
Ursula  Schmid Architekten

TECHNISCHE VORBEMERKUNG

Die ausgeschriebenen Leistungen umfassen stets, soweit nicht anders vermerkt, die komplette
Arbeit einschließlich Materiallieferung, Herstellen von Bauteilen (auch als Vorfertigung), Vertragen
und fach- gerechten Einbau.

Gerüstkosten und andere derartige Nebenarbeiten soweit nicht gesondert angegeben sind stets in
die Einheitspreise einzukalkulieren. Die Leistungen verstehen sich für fix und fertige Arbeit,
einschließlich aller Nebenarbeiten.

Zu diesen gehört auch die Beseitigung und Abfuhr des angefallenen Bauschutts und die
Sauberhaltung der Baustelle. Kommt der Auftragnehmer der Schutt- und Abfallbeseitigung nicht
nach, so ordnet die Bauleitung die Reinigung der Baustelle zu Lasten der verursachenden Firmen
an. Einsprüche gegen die Belastung mit Baureinigungskosten können nur anerkannt werden, wenn
der Auftragnehmer nach Beendigung seiner Arbeiten den gesäuberten Arbeitsplatz schriftlich von
der Bauleitung abnehmen läßt.

Die Materialien, die bei der Durchführung der Leistung durch den Auftragnehmer als Reststücke,
Abfall usw. anfallen, sind durch den Auftragnehmer ordnungsgemäß zu entsorgen. Dies gilt auch für
Abfallmaterialien.

Die Entsorgung liegt allein in der Verantwortung des AN.
Dem AG dürfen keine zusätzlichen Kosten entstehen.
Die im Landkreis Dachau geltenden Richtlinien und Vorschriften zur Müllentsorgung sind
einzuhalten.

Die nachfolgend ausgeschriebenen Arbeiten sind grundsätzlich DIN-gerecht und  den anerkannten
Regeln der Technik entsprechend auszuführen, auch dann, wenn im Zuge der Leistungsbe-
schreibung nicht detailliert auf diese eingegangen wird.

Das Reinigen des Untergrundes von grober Verschmutzung ist in die Einheitspreise einzurechnen,
soweit dies nicht gesondert als Position ausgewiesen ist.
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Alle Leistungen sind vollständig, einschliesslich aller Nebenleistungen zu erbringen.

Es wird darauf hingewiesen, dass es Aufgabe des Bieters ist, sich durch Planeinsicht und
Baubegehung Kenntnis über alle, die Kalkulation  beeinflussenden Gegebenheiten zu verschaffen.

Für alle einzubauenden Materialien, Beläge, Kleber, Farben, Spachtelmasse, usw. sind der
Bauleitung unaufgefordert entsprechende Datenblätter vorzulegen, aus denen die Unbedenklichkeit
der Verwendung hervorgeht.

Baustelleneinrichtung:

Die für die Arbeiten notwendige Baustelleneinrichtung ist grundsätzlich, soweit nicht gesondert 
angegeben,  in die Einheitspreise einzukalkulieren und bis zur Fertigstellung der Arbeiten 
vorzuhalten.

Anlieferung/Zufahrtsmöglichkeiten:

Die Anlieferung der Baumaterialien erfolgt über die Hauptstraße.

Materiallager/Aussenbereich:

Diese sind je nach Bedarf mit der Bauleitung zu besprechen.

Baukran:

Das Aufstellen eines stationären Baukrans ist  vorgesehen.

Sonstige Gerüste:

Gerüste über 1,5m bis 2,0m.
Zum Mauern und Verputzen von  Wänden und Decken usw. werden die benötigten Gerüste nicht
gesondert vergütet,  diese sind in die Einheitspreise  einzurechnen.

Werkstattzeichnungen:

Auf Verlangen sind entsprechende Werkstattzeichnungen zu erstellen, diese Zeichnungen werden
nicht extra vergütet.
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1 BAUZAUN - SICHTSCHUTZ

1.1 Sicht- und Lärmschutzwand (Abgrenzung Kindergarten)

Die Sicht- und Lärmschutzwand ist vor Beginn aller 
Bauarbeiten zu errichten. Die Anlage dient dazu, dass 
der Betrieb während der Bauzeit möglichst ungestört 
weitergeführt werden kann.

Bauzaun auf dem Kindergartengelände:

Gesamthöhe: ca. 2,50m
Ansicht: geschlossen bzw. kleine Fugen
Material: Holz, Fichte, Tanne unbehandelt
          z.B. Glattbretter 24/200mm gehobelt

Unterkonstruktion: Kantholz 10/10 bis 14/14cm 
gehobelt 
Untergrund: Teerweg bzw. Humus/Rasen

Einschließlich sämtlicher Verbindungen und Befesti-
gungen  auf dem Untergrund.
Aufstellen und nach Abschluß aller Bauarbeiten 
beseitigen und entsorgen.

10 m EP .................... GP ....................

1 BAUZAUN - SICHTSCHUTZ ....................
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2 BAUSTELLENEINRICHTUNG

2.1 Bauzaun

aus mobilen Stahlrahmenelementen mit Rundstahlfüll- 
stäben, Stützenfüßen aus Beton, einschl. sämtlicher 
Verbindungen, Kupplungen etc. aufstellen und nach 
Abschluß aller Bauarbeiten beseitigen.

Zaunhöhe: 2,00m

180 m EP .................... GP ....................

2.2 Bauzaun vorhalten  

vor gen. Bauzaun für die genannte Zeit vorhalten.
Außer den vollen Monaten werden Teilzeiten nach 
Tagen zu 1/30 des Einheitspreises abgerechnet.

12 Mt EP .................... GP ....................

2.3 Bauzaun/Türe

verschließbare Türe passend zum Bauzaun als Zulage

lichte Durchgangsbreite: 1.00m
Schlossart: Zahlenschloss

1 St EP .................... GP ....................

2.4 Bauzaun/Toranlage

verschließbar,  passend zum Bauzaun

lichte Durchgangsweite: 3,50m  
Schlossart: Zahlenschloss

2 St EP .................... GP ....................

2.5 Zaunanlage Bestand abbauen

bestehende Zaunanlage demontieren und seitlich 
lagern

Zaunfeld:ca.  3,00/2,00m
Abbauen und seitlich lagern.

10 m EP .................... GP ....................

2.6 Sichtschutznetz für Bauzaun

aus Stahlgitterelementen, außenseitig über die 
Gesamthöhe an Bauzaunelementen befestigt, einschl. 
Abbau und Vorhaltung

Zaunhöhe:  ca. 2,00m

10 m EP .................... GP ....................
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2.7 Schutz von Bäumen bis d=40 cm

während der Bauzeit durch die Erstellung einer 
geeigneten Unterkonstruktion mit einer ca. 2,00m 
hohen senkrechten Bretterverkleidung gegen 
mechanische Beschädigungen schützen,
einschl. Vorhaltung und Beseitigung 

Stammdurchmesser: bis 40cm
Brettdicke: ca. 24mm

5 St EP .................... GP ....................

2.8 Schutz von Bäumen bis d=60 cm

während der Bauzeit durch die Erstellung einer 
geeigneten Unterkonstruktion mit einer ca. 2,00m 
hohen senkrechten Bretterverkleidung gegen 
mechanische Beschädigungen schützen,
einschl. Vorhaltung und Beseitigung 

Stammdurchmesser: bis 60cm
Brettdicke: ca. 24mm

3 St EP .................... GP ....................

2.9 Bäume schützen mit Polsterung

Pos. wie vor,  jedoch zusätzlich mit einer Polsterung 
aus Stroh zwischen Baum und Schalung, einschl. 
Vorhaltung und Beseitigung 

Stammdurchmesser: bis 40 cm
Brettdicke: ca. 24 mm
Polsterungsdicke:        ca. 100mm
Höhe:           ca. 2,0m

3 St EP .................... GP ....................

2.10 Sträucher und Büsche roden

Sträucher und Büsche, einschl. Wurzelwerk,
nach Absprache mit der Bauleitung roden

Roden inkl. Abtransport und Entsorgung

Abmessungen Strauch: l/b/h = ca.1.50/1.50/2.50m
Wurzelstock:      ca.  0,20m³

5 St EP .................... GP ....................
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2.11 Hecke roden

einschl. Wurzelwerk, 
nach Absprache mit der Bauleitung roden

inkl. Abtransport und Entsorgung

Abmessungen Hecke: b/h = ca. 2,20/2.50m
Wurzelstock:      ca. 0,20m³ pro lfm

13 m EP .................... GP ....................

2.12 Wurzelwerk der Sträucher roden

inkl. Abtransport und Entsorgung
Wurzelstock: ca.  0,50m³

5 St EP .................... GP ....................

2.13 Bäume fällen

einschl. Wurzelwerk, nach Absprache mit der Bauleitung 
Baumfällung inkl. Abtransport und Entsorgung

Abmessungen Baum: b/h = ca. 7,00/7,00m
Stammdurchmesser:   bis 50cm
Wurzelstock:               ca.1,00m³

1 St EP .................... GP ....................

2.14 Wurzelwerk der Bäume

roden, inkl. Abtransport und Entsorgung
Wurzelstock: ca. 1,00m³

1 St EP .................... GP ....................

2.15 Wurzelverhang, Textilgewebe

Wurzelverhang als Schutz freigelegter Baumwurzeln 
mit Textilgewebe und Substratschicht herstellen und 
unterhalten (Schutz vor Austrocknung) und wieder 
beseitigen 

Unterhaltsdauer: 3 Monate

30 m² EP .................... GP ....................
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2.16 Bautafel-Grundgerüst

stabil, verwindungsfrei, sturmsicher, aus Holz- oder 
Metallkonstruktion, gestrichen, rostfrei, bestehend aus 
Pfosten, Verbindungsteilen und Streben, standsicher 
aufstellen und nach Baubeendigung wieder abbauen.
Die bauseitig angelieferten Einzelbauschilder sind ohne
besondere Kosten an die Gerüstkonstruktion zu 
montieren. 
Die Befestigung des gesamten Bautafelgerüstes hat 
nach Anweisung der Bauleitung zu erfolgen und ist im 
Preis miteinzukalkulieren

UK Einzelbauschilder: ca. 1,80m über Gelände
Größe Bautafelgerüst:   ca. 2,00/2,00m

1 St EP .................... GP ....................

2.17 Firmenleiste passend zum Bautafel-Grundgerüst
montieren.

Leistengröße: jeweils ca.1,00/0,25m

20 St EP .................... GP ....................

2.18 Eventualposition
Strom Brücke - Überführung

über den bestehenden Weg zur Befestigung der Stromkabel
windsicher und verkehrssicher aufbauen und während der gesamten 
Bauzeit unterhalten. Nach Abschluß der Baumaßnahme wieder 
entfernen.

Wegbreite: ca. 6,00m 
Konstruktion: Rundholz im Stahlbetonring einbetoniert
Träger: Alu-Fachwekträger

1 St EP .................... nur E-Preis

2.19 Baustromanschluss mit 1 Zählerplatz und 4 Dosen

Baustromanschluss mit Messplatz, Anschlußkabel, 
Verteilerkasten mit Zahlenschloß, ausreichend 
dimensioniert und abgesichert, auch als Anschluß für 
Fremdfirmen nutzbar, einrichten, vorhalten und nach 
Fertigstellung des Gebäudes abbauen.

Der Auftragnehmer  hat die behördlichen Anträge
für Einrichtung und Beseitigung der Anlage ohne
Mitwirkung des Auftraggebers zu stellen.

Ausführung wie folgt:

Einspeisung: 1Lasttrenner 3x 125 A
Abgänge: 5 Felder, bestückt mit je
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-   1 Hauptsicherung 3/63 A
-   1 Zwischenzähler
-   1 FI-Schalter 4x 63 A/500 mA
-   1 CEE Steckdose 5/32 A
-   1 CEE Steckdose 5/16 A
-   1 FI-Schalter 4x 25 A /30 mA
-   2 Schukosteckdosen 2x 16 A 230 V

Alle Steckdosen mit entsprechender Vorsicherung.
Die Angaben sind Mindestwerte.

Nennspannung: 400 V
Vorhaltedauer : 12 Monate

1 St EP .................... GP ....................

2.20 Baustromanschluss mit 1 Zählerplatz und 9 Dosen

Baumstromanschluss-Verteiler-Schrank für Baustelle, mit 
Anschlußsicherung mit Sicherungs-Lasttrennschalter. 
An Netz anschließen, während der Bauzeit vorhalten und 
abbauen. 

Anschlusswert: 40kW/400 V
Trennschalter: 80 A/NH 00
Anzahl Zählerplätze: 1
Hauptschalter: 63 A
Hauptsicherung: 63 A / E 33
FI-Schutzschalter: 40 / 0,03 A-63 / 0,03 A
CEE-Steckdose: 2x16 A, 1x32 A/400V
Schuko-Steckdose: 6x16A/230 V 

Vorhaltedauer: 12 Monate

1 St EP .................... GP ....................

2.21 Baustromabrechnung

Zulage zu den vor gen. Positionen
Abrechnen der anfallenden Stromkosten während der 
Bauzeit.
 
Eigenen Stromverbrauch und den der Fremdfirmen 
überwachen und abrechnen.

Abrechnungsmöglichkeiten: 
Abrechnung über Zähleinrichtung 
oder Abrechnung über Auftragssummen.

Einzurechnen ist die Ablesung vor Ort und die 
zugehörige Büroarbeit.

11 Mt EP .................... GP ....................
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2.22 Bauwasseranschluss

Bauwasseranschluss mit Wasseruhr, ausreichend 
dimensioniert für die Versorgung des gesamten Bau- 
stellenbetriebs auch als Anschluß für Fremdfirmen 
nutzbar, einrichten, vorhalten und nach Fertigstellung 
der Baumaßnahme abbauen.

Die Abrechnung mit den Versorgungsunternehmen und 
den Fremdfirmen ist Sache des Bieters.  

Der Auftragnehmer  hat die behördlichen Anträge für 
Einrichtung und Beseitigung der Anlage ohne Mitwir- 
kung des Auftraggebers zu stellen .

1 St EP .................... GP ....................

2.23 Bauwasseranschluss vorhalten

über die vereinbarte Leistungszeit hinaus.
Für den Werktag wird 1/6 des Einheitspreises 
berechnet.

4 Wo EP .................... GP ....................

2.24 WC- Kabine 

WC-Kabine für die Nutzung der am Bau beteiligten Aus-
baufirmen antransportieren, aufstellen und nach
Beendi- gung der Bauarbeiten beseitigen.
inkl. regelmäßiger Ver-/ Entsorgung nach Erfordernis.

Fremdgewerke können kostenfrei das WC mitbenutzen

1 St EP .................... GP ....................

2.25 WC-Kabine vorhalten und unterhalten

im Unterhalt ist das Entleeren bei Bedarf bzw. der 
Austausch enthalten, wöchentliche Hochdruckreinigung
sowie Bestückung mit Toilettenpapier

für Mehr- oder Minderdauer
Nutzungdauer: 1 Monat

12 Mt EP .................... GP ....................
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2.26 Bürocontainer

einschließlich Unterbau und Anschluss Haustechnik, 
stapelbar 
antransportieren, aufstellen und nach Beendigung der 
Bauarbeiten beseitigen. 

Vorhaltung über 4 Wochen hinaus wird gesondert 
vergütet.

Nutzung: als Büro
Ausführung: allseitig isoliert
Fläche: 12,0-15,0qm
Einrichtung: Elektro- oder Propangasheizung

Beleuchtung, Aktenschrank, 
Kleiderschrank, 1Tisch, 6 Stühle

Nebenkosten wie Heizkosten und Reinigung etc. sind 
einzurechnen.

1 St EP .................... GP ....................

2.27 Unterhalt für Bürocontainer

Bürocontainer vorhalten und unterhalten. 
Die Kosten für Energie, Heizung, Wartung und 
Reinigung sind im Preis enthalten.
Reinigung 2x wöchentlich
Außer den vollen Monaten werden Teilzeiten nach 
Tagen 1/30 des Einheitspreises abgerechnet.
Containergröße: 15qm (6,00x2,50m)

12 Mt EP .................... GP ....................

2.28 Aufenthaltscontainer

einschließlich Unterbau und Anschluß Haustechnik, 
stapelbar, evtl. auch Nutzung durch Subunternehmer,
antransportieren, aufstellen und nach Beendigung der 
Bauarbeiten beseitigen. 

Vorhaltung über 4 Wochen hinaus wird gesondert 
vergütet.

Ausstattung: Elektroinstallation, Elektro- 
Wandheizer, Vorhang als Windfang,
Außentür mit Profilzylinderschloß, 
PVC-Bodenbelag, 2 isolierverglaste 
Fenster

Möblierung: 2 Tische, 8 Stühle, 8 Stahlblech- 
schränke, Waschbecken, 
Beleuchtung

Wände/Boden: allseitig isoliert
Fläche: 15,0qm

1 St EP .................... GP ....................
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2.29 Unterhalt Aufenthaltscontainer

Aufentahaltscontainer vorhalten und unterhalten. 
Die Kosten für Energie, Heizung, Wartung und 
Reinigung sind im Preis enthalten.
Reinigung 2x wöchentlich
Außer den vollen Monaten werden Teilzeiten nach 
Tagen 1/30 des Einheitspreises abgerechnet.

Containergrösse: 15qm (6,00x2,0m)

12 Mt EP .................... GP ....................

2.30 Material- und Werkzeugcontainer

Material- und Werkzeugcontainer einschließlich 
Unterbau, stapelbar, antransportieren, aufstellen und 
nach Beendigung der Bauarbeiten beseitigen.

Vorhaltung über 4 Wochen hinaus wird gesondert 
vergütet.

Ausführung: stapelbare Stahlrahmenkonstruktion,
Dach und Aussenwände mit 
Stahlblech verkleidet, einwandig, 
eine Stirnwand als zweiflügeliges 
Tor

Ausstattung: ein Fenster mit Stahlgitter, 
Regaleinbauten, fest eingebaute 
Werkbank, mit Beleuchtung
ohne Heizung

Nutzung: als Material- und Werkzeuglager
Fläche:               15,0qm

1 St EP .................... GP ....................

2.31 Unterhalt Material- und Werkzeugcontainer

Material- und Werkzeugcontainer vorhalten und 
unterhalten.
Die Kosten für Wartung und Reinigung sind im Preis 
enthalten.

Außer den vollen Monaten werden Teilzeiten nach 
Tagen 1/30 des Einheitspreises abgerechnet.

Containergröße: 15,00qm

12 Mt EP .................... GP ....................
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2.32 Container für gemischten Bauschutt

für anfallenden Bauschutt für die am Bau Beteiligten
Unternehmer bereitstellen, einschl. Beseitigung auf die
entsprechende Sondermülldeponie zum Sortieren.

Abrechnung:
Die Kosten werden von den einzelnen Unternehmern
getragen, die Abrechnung erfolgt über die Baufirma.

Containerinhalt: 7,0 m³
Vorhaltedauer: 4 Wochen

2 St EP .................... GP ....................

2.33 Verkehrszeichen aller Art

aufstellen, für die Dauer der vertraglichen Leistung 
vorhalten und danach beseitigen.

2 St EP .................... GP ....................

2.34 Warnleuchte elektrisch

Elektrische Warnleuchten, einschl. Installation, 
bestehend aus gelben Dauerfeuern mit Lichtquellen, 
aufstellen, betreiben, für die Dauer der vertraglichen 
Leistung vorhalten und beseitigen.

10 St EP .................... GP ....................

2.35 Behelfsmäßige Straßen, Wege, Plätze

mit Kies-Schotter-Tragschicht herstellen, einschl. des 
Unterbaus und wieder beseitigen, wie folgt:

-   15cm Oberboden abtragen, transportieren und auf  
     der Deponie entsorgen

-   Straße auskoffern, Aushubmassen 
     transportieren und auf der Deponie entsorgen

-   Planum herstellen

-   30cm Kies-Schotter-Tragschicht liefern und einbauen

-   Tragoberschicht während der Bauzeit nach 
    Erfordernis ergänzen und warten.

50 m² EP .................... GP ....................
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2.36 Behelfsmäßiger Kranplatz

mit Kies-Schotter-Tragschicht herstellen, 
einschl. des Unterbaus und beseitigen, wie folgt:

-   30cm Oberboden/Humus abtragen, transportieren  
    und auf der Deponie entsorgen

-   Platz auskoffern, Aushubmassen transportieren und 
    auf der Deponie entsorgen

-   Planum herstellen

-   Kies-Schotter-Tragschicht 70cm liefern und einbauen

-   nach Baufertigstellung kann der Kieskoffer vor Ort 
    verbleiben.

30 m³ EP .................... GP ....................

2.37 Bauaustrocknung

mit elektrischen Kondensatgerät, 
nach Angabe der Bauleitung aufstellen.

mittlere Leistung: 10-20l/Tag
Anzahl: 1 Stück

Abrechnung nach Tagen

1 St EP .................... GP ....................

2.38 Bauaustrocknungsgerät Betriebskosten

betreiben, bedienen, warten, pflegen und nach 
Erfordernis umstellen.

30 d EP .................... GP ....................

2.39 Bautür behelfsmäßig

Material: nach Wahl des AN Metall oder Holz
Abmessung: 1,00/2,00m
Türschloss: mit Zahlenschloss

1 St EP .................... GP ....................
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2.40 Fensteröffnung

in der Fassade als Witterungsschutz behelfsmäßig 
schließen, durch Herstellen einer Holzkonstruktion.
Mit einer 0,5 mm transparenter PE - Folie bespannt, 
inkl. vorhalten und beseitigen.

Höhe: ca. 2,50m
Folie: 0,5 mm transparent und lichtdurchlässig

Fassadenöffnungen bis ca. 9,0m Länge

210 m² EP .................... GP ....................

2.41 Treppen- und Deckenöffnungen 

behelfsmäßig umwehren, durch Herstellen von Trag- 
und Unterkonstruktion sowie der erforderlichen 
Aussteiffungen, inkl. Vorhalten und Beseitigen

Höhe:   1,10m
Bauteile: Treppenöffnung  EG,OG
Bauteile: Treppenlauf UG, EG, OG

65 m EP .................... GP ....................

2.42 Deckenöffnungen 

behelfsmäßig mit Kanthölzern und Dielen abdecken, 
unverschiebbar, begehbar, 
Abdeckungen in verschiedenen Größen.

Bauteile: in Fluren, Dachöffnungen 
Vorhaltedauer: ca. 4 Monate

15 m² EP .................... GP ....................

2.43 Absturzsicherung/Geländer Decken

Decken behelfsmäßig umwehren, durch Herstellen von 
Trag- und Unterkonstruktion sowie der erforderlichen 
Aussteiffungen, inkl. Vorhalten und Beseitigen.

Höhe: 1,10m
Bauteile: Decke  EG
Material: nach Wahl des AN Metall oder Holz
Vorhaltedauer: 9 Monate

10 m EP .................... GP ....................
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2.44 Absturzsicherung/Geländer Stützmauern

Stützmauern behelfsmäßig umwehren, durch Herstellen
von Trag- und Unterkonstruktion sowie der 
erforderlichen Aussteiffungen, 
inkl. Vorhalten und Beseitigen.

Höhe: 1,10m
Material : nach Wahl des AN Metall oder Holz
Vorhaltedauer: 9 Monate

23 m EP .................... GP ....................

2.45 Bautreppe 1-läufig 

provisorische Treppenanlage für die Bauphase 
einbauen, unterhalten, vorhalten und entfernen.

Ausführung: -   Holzkonstruktion
-   Geländer beidseitig
-   Treppe einläufig
-   Breite der Treppe 1,00m
-   Höhenunterschied ca. 3,20m

Vorhaltedauer: 9 Monate

1 St EP .................... GP ....................

2.46 Bautreppe 2-läufig

provisorische Treppenanlage für die Bauphase 
einbauen, unterhalten, vorhalten und entfernen.

Ausführung: -   Konstruktion nach Wahl des AN in
    Holz oder Stahl
-   Geländer beidseitig
-   Treppe  2 läufig mit Zwischen- 
    podest 1,00/2,20m
-   Breite der Treppe 1,00m
-   Höhenunterschied ca. 3,20m

Vorhaltedauer: 9 Monate

2 St EP .................... GP ....................
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2.47 Eventualposition
Schützen der Betontreppen

Schutz liefern, montieren, vorhalten und nach 
Beendigung der Baumaßnahme entsorgen.

21 Stg. 17,5/28,5cm
2x Podest mit 1,00x1,40m

Ort: UG bis EG und EG bis OG
Material: 0,5 mm PE Folie und OSB- 

Plattenmaterial auf alle Trittstufen, 
Setzstufen und Podeste

Vorhaltedauer: 10 Monate

26 m² EP .................... nur E-Preis

2.48 Sicherung der Baugrube

durch Errichten eines umlaufenden Geländers, inkl. 
Materiallieferung gemäß Vorschrift der Tiefbauge- 
nossenschaft (TGB)

100 m EP .................... GP ....................

2.49 Schnurgerüst

Schnurgerüst rings um die Baugrube aufstellen, solide 
versteben und entsprechend baurechtlicher 
Vorschriften erstellen, einschl. evtl. Geometerhilfen.
Die angeordneten Horizontaldielen zum Einschneiden 
für den Geometer müssen absolut waagerecht und 
mindestens 1,00 m über Gelände angebracht werden.
Sie dürfen erst nach erfolgtem Anlegen sämtlicher 
Umfassungs- und tragender Zwischenwände im EG 
entfernt werden.
Eventl. erforderliche Abnahmen durch die Behörde sind
rechtzeitig vom Auftragnehmer zu beantragen.

  psch EP xxxxxxxxxxxxx GP ....................
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2.50 Höhenfestpunkt herstellen

Höhenfestpunkt bestehend aus einem Bolzen mit 
Rundkopf (min.10cm lang) in einem Betonfundament 
aus  C20/25 (B25) (Querschnitt mind. 0,07m²) inkl. aller 
Nebenleistungen, komplett herstellen.
Die Lage ist gemeinsam mit dem AG festzulegen.
Die Höhenfestpunkte sind gemeinsam mit dem AG 
festzulegen.
Die Höhenfestpunkte sind gleich nach Auftragserteilung
herzustellen und vor Durchführung der ersten 
Geländeaufnahmen durch den AN auf die vom AG zur 
Verfügung gestellten Höhenfestpunkte einzumessen.

Während und nach Ablauf der Frostperiode sind die 
Höhenlagen der Festpunkte zu kontrollieren und 
Veränderungen zu protokollieren.

  psch EP xxxxxxxxxxxxx GP ....................

2.51 Baukran 34 K

An- und Abtransport, Auf- und Abbau des Krans
Vorhaltung über 4 Wochen hinaus wird gesondert 
vergütet.

Fa. Liebherr K 34 oder gleichwertig

angeb. Fabrikat: .............................................

Norm DIN / FEM
max. Hakenhöhe: 26,0m
max. Tragkraft: 4000 kg
max. Ausladung: 33,0m
Tragfähigkeit 
bei max. Ausladung: 1100 kg

1 St EP .................... GP ....................

2.52 Baukran 34 K Unterhalt/Vorhaltung

monatliche Pauschalkosten für die Anmietung des 
vor gen. Baukrans,
einschließlich Versicherungskosten, Wartungskosten 
und sonstigen Genehmigungen.

7 Mt EP .................... GP ....................
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2.53 Eventualposition
Baukran 56 K

An- und Abtransport, Auf- und Abbau des Krans
Vorhaltung über 4 Wochen hinaus wird gesondert 
vergütet.

Fa. Liebherr  56 K oder gleichwertig

angeb. Fabrikat: .............................................

Norm DIN / FEM
max. Hakenhöhe: 32,7m
max. Tragkraft:   4500 kg
max. Ausladung: 40,0m
Tragfähigkeit 
bei max.  Ausladung: 1200 kg

1 St EP .................... nur E-Preis

2.54 Eventualposition
Baukran 56 K Unterhalt/Vorhaltung

monatliche Pauschalkosten für die Anmietung des 
vor gen. Baukrans,
einschließlich Versicherungskosten, Wartungskosten 
und sonstigen Genehmigungen.

7 Mt EP .................... nur E-Preis

2.55 Eventualposition
Autokran 40 tm

An- und Abtransport, Auf- und Abbau

Nennlastmoment : min. 18tm

Mindestausladung: ............. m
Tragfähigkeit bei 
max. Ausladung: ............. kg

5 h EP .................... nur E-Preis
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2.56 Baustellentagebuch

Ab Beginn der Ausführungen auf der Baustelle ist vom 
AN bis zur Abnahme ein vorschriftsmäßiges
Baustellentagebuch mit täglicher Eintragung zu führen.
Die Durchschrift der Tagesberichte sind der Bauleitung
regelmäßig, jedoch mindestens wöchentlich,
auszuhändigen.

pauschal

1 St EP .................... GP ....................

2 BAUSTELLENEINRICHTUNG ....................
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3 ERDARBEITEN

TECHNISCHE VORBEMERKUNG - ERDARBEITEN

Für die Erdarbeiten nach DIN 18300 gilt:

Bei der Ausführung  der Erd- und Gründungsarbeiten sind die einschlägigen 
Vorschriften, insbesondere die der Tiefbauberufsgenossenschaft und die Ausführung 
der DIN 4124 zu beachten.

Der Auftragnehmer hat sich über evtl. im Aushubbereich liegende Leitungen bei allen 
zuständigen Stellen zu erkundigen. Die Leitungen sind gegebenenfalls zu sichern.
Weiterhin hat er rechtzeitig vor Beginn der Aushubarbeiten (nach Rücksprache mit der 
Bauleitung) bei den zuständigen Stellen zu veranlassen, dass zu erhaltende Leitungen 
verlegt werden. Beschädigungen gehen zu Lasten des Auftragnehmers.

Vor Arbeitsbeginn ist das Gelände mit der Bauleitung zu nivellieren und ein Aufmaßplan
mit Höhenkoten zu erstellen.

Da die durchgeführten Bodenuntersuchungen nur punktuelle Aufschlüsse darstellen, ist 
die Gründungssohle vom Bodengutachter wegen der möglichen wechselnden 
geologischen Verhältnissen abzunehmen.

Grundbaulabor München GmbH
Lilientahlallee 7
80807 München
Tel.: 089 / 699 37 8-0
Fax: 089 / 692 70 34

Projekt-Nr.: P13341
Vorgangs-Nr. 99636.1.1.-KA
vom 18.07.2013

3.1 Aufmass des Baugeländes

1.Vor Arbeitsbeginn ist das Gelände gemeinsam mit der
Bauleitung zu nivellieren und ein Aufmaßplan mit 
Höhenkoten zu erstellen.

Der bereits vom Vermesungsbüro Stiegler angefertigte 
Vermessungsplan kann als Grundlage verwendet 
werden.  Die beim Abbruch des Bestandsgebäudes  
entstandenen Veränderungen können in diesen Plan 
eingetragen werden.

2. Nach Aushub der Baugruben ist ein zweites 
gemeinsames Aufmass zu erstellen. 
Dieses dient gleichzeitig Abrechnugsgrundlage.

  psch EP xxxxxxxxxxxxx GP ....................
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3.2 Holzzaun abbrechen

Holzzaun einschließlich der Eisenpfosten und 
Fundamente abräumen und entsorgen.

Zaunhöhe: 60-80cm
Fundamente: 25/25/25cm

40 m EP .................... GP ....................

3.3 Abschieben  Grasnarbe und Humus (setilich lagern)

Abschieben und transportieren von Grasnarbe und 
Humus auf dem Baugelände seitlich lagern

Stärke: angenommen sind  20cm
Wegstrecken: im Mittel ca. 70m

Abrechnung : Nivellement im Beisein und
  Abstimmung mit der Bauleitung,

vor und nach der Maßnahme.

Abrechnung: Auflockerung wird nicht vergütet.

800 m² EP .................... GP ....................

3.4 Abfuhr von Grasnarbe und Humus 

Material: Humus, Grasnarbe
Abrechnung: Auflockerung wird nicht vergütet

190 m³ EP .................... GP ....................

3.5 Eventualposition
Abbruch von Rasengittersteinen

transportieren und auf der Deponie entsorgen.

Dicke: 10cm
Material: Betongittersteine

Die Deponiekosten sind einzurechnen

100 m² EP .................... nur E-Preis

3.6 Aushub Baugrube 

Baugrube ausheben und leicht dachförmiges 
Großplanum profilgerecht herstellen.

Bauteile:
EG: nicht unterkellerter Mehrzweckraum u.Eingang
KG: Hauptgebäude

Ausführung : ca. 45° - 50° geböscht
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Sohle : 40,5/15,5m 
Großplanum: form leicht dachförmig/geneigt
Aushubtiefe : bis. ca. 4,00m unter OK Gelände
Bodenklasse : 3-5

Abrechnung erfolgt nach tatsächlich ausgehobenem 
Böschungswinkel.

Die freigelegte Aushubsohle ist unverzüglich nach 
Freigabe durch den Bodengutachter mit der Sauber- 
keitsschicht zu versiegeln.

Bitte beachten Sie das Geotechnische Bodengutachten:
besonders hervorzuheben sind hierbei die Seiten 12, 13
und 14

Altlastensituation: "keine auffälligen Böden" 
siehe Seite 17

Grundbaulabor München GmbH
Lilienthahalalle 7
80807 München
Projekt Nr.: P13341

2250 m³ EP .................... GP ....................

3.7 Abfuhr Baugrubenaushub

zu vorgenannter Position, einschließlich Kippgebühr. 

Abrechnung: Auflockerung wird nicht vergütet

1200 m³ EP .................... GP ....................

3.8 Abfuhr Baugrubenaushub

zu vorgenannter Position, einschließlich Kippgebühr. 

Abfuhr des Baugrubenaushubs zur  Deponie und dort 
zwischenlagern. 

Das Material muss für die Hinterfüllung geeignet sein.

Die Entscheidung darüber ist vom 
Grundbaulabor München GmbH zu treffen.

Lagergebühr: ist einzurechnen
Lagerdauer:   12 Wochen

1050 m³ EP .................... GP ....................
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3.9 Baugrube sichern

Böschung und Krone mit Folie abdecken, einschl. 
windsicherer  Befestigung, laufendem Unterhalt und 
späterer Beseitigung.

Folie : Polyethylenfolie 0,5mm
Schutz:  gegen Erosion, Austrocknung und 

Durchströmung
Böschungskrone: 2,0m breit lastfrei und durch Folie 

geschützt

600 m² EP .................... GP ....................

3.10 Baugrubensohle sichern

Die Baugrubensohle ist mit  Folie abdecken, einschl. 
windsicherer  Befestigung, laufendem Unterhalt und 
späterer Beseitigung.

Folie: Polyethylenfolie 0,5mm
Überlappung: ca. 20cm
Schutz:   gegen Austrocknung

und Durchfeuchtung

Ausführung nur nach vorheriger Absprache mit der 
Bauleitung

420 m² EP .................... GP ....................

3.11 Wasserhaltung der Baugrube 

nach oder während starker Regenfälle das anfallende 
Regenwasser mit geeigneter Wasserpumpe entfernen. 
Mit zu liefern ist ein aussreichend  fexibler Schlauch. 
Das Wasser ist auf dem eigenen Grundstück zu 
verteilen.

Tauchpumpe: 1x Pumpe der Baugrube 
angemessen

Schlauch: 30m
Bedienung: mit Bedienungspersonal

Bitte beachten Sie das geotechnische Bodengutachten 
- 
im Besonderen Seite 16!!

Grundbaulabor München GmbH
Lilienthahalalle 7
80807 München
Projekt Nr.: P13341

5 d EP .................... GP ....................



28.04.2014 Seite 25
I.BA Kinderhaus St.Nikolaus Baumeisterarbeiten

Übertrag:  ....................

- 26 - Übertrag:   ....................

3.12 Eventualposition
Sauberkeitsschicht  aus Kies

in Baugruben schichtenweise einbauen und verdichten,
mit zu liefernden Stoffen,  Arbeiten mit Gerät.

Tiefe Baugrube: ca. 4,0m
Verdichtungsgrad: DPr mind. 0,98
Zul. Abweichung 
von Sollhöhe: +/- 3cm
Material: Kies,nichtbindig, verdichtungsfähig
Schichtdicke: 20 cm

90 m³ EP .................... nur E-Preis

3.13 Fundamentaushub, 
Streifenfundamente / Frostschürze

Streifenfundamente profilgerecht ausheben. Das 
Aushubmaterial zur Wiederverwendung seitlich lagern.

Fundamentbreite: ca. 60cm
Aushubtiefe : bis ca.- 1,25 unter OK Gelände
Abrechnung: Fundamentbreite x Höhe

Ort: EG, Frostschürze

40 m³ EP .................... GP ....................

3.14 Abfuhr Baugrubenaushub der Streifenfundamente

zu vor genannter Position, einschließlich Kippgebühr. 
Auflockerung wird nicht vergütet

40 m³ EP .................... GP ....................

3.15 Hinterfüllung mit eigenem gelagerten Aushubmaterial

Liefern und Hinterfüllung mit auf der Deponie 
gelagertem Material.

Bauteile:  Wände, Streifenfundamente, 
Gartenmauern, Frostschürzen und 
Lichtschachtwände

Einbau:  profilgerecht und lagenweise 
hinterfüllen bzw. überschütten.

Verdichten:          in Lagen à 30 cm gut verdichten
Bodenklasse :  3-5
Verdichtungsgrad: DPr 0,97 bis 0,98
Tiefe Baugrube: bis ca. 4,00m
Material: eigenes  Material, das auf der 

Deponie  gelagert wurde 
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Transportweg: im Mittel ca. 50m auf der Baustelle

Die Arbeiten sind nach Angaben der Bauleitung  nach
Baufortschritt durchzuführen.

Bitte beachten Sie das geotechnische Bodengutachten
- im Besonderen Seite 15

Grundbaulabor München GmbH
Lilienthahalalle 7
80807 München
Projekt Nr.: P13341

1050 m³ EP .................... GP ....................

3.16 Lieferkies

liefern und hinterfüllen

Bauteile:  Wände, Streifenfundamente, 
Gartenmauern, Frostschürzen und 
Lichtschachtwände

Einbau:  profilgerecht und lagenweise 
hinterfüllen bzw. überschütten.

Verdichten : in Lagen à 30 cm gut verdichten
Verdichtungsgrad: DPr 0,97 bis 0,98
Tiefe Baugrube : bis ca. 4,20m
Material : Lieferkies
Transportweg: im Mittel ca. 50m auf der Baustelle

Die Arbeiten sind nach Angaben der Bauleitung nach 
Baufortschritt durchzuführen.

1200 t EP .................... GP ....................

3.17 Rollkieseinbau

Rollkiesauffüllung aus gewaschenem Rundkies nach
Absprache mit der Bauleitung einbringen

Bauteil: Lichtgraben
Material: Rollkies
Körnung: 20/50
Tiefe: 30cm

1 t EP .................... GP ....................
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3.18 Vorarbeiter, Stundensatz

Arbeiten: Erdarbeiten

Stundensatz für Arbeiten, welche nicht in den 
Positionen 
erfasst sind und auf besondere Anweisung und gegen 
Nachweis zur Ausführung kommen.

5 h EP .................... GP ....................

3.19 Facharbeiter, Stundensatz 

Arbeiten: Erdarbeiten

Stundensatz für Arbeiten, welche nicht in den 
Positionen 
erfasst sind und auf besondere Anweisung und gegen 
Nachweis zur Ausführung kommen.

5 h EP .................... GP ....................

3.20 Helfer, Stundensatz 

Arbeiten: Erdarbeiten

Stundensatz für Arbeiten, welche nicht in den 
Positionen 
erfasst sind und auf besondere Anweisung und gegen 
Nachweis zur Ausführung kommen.

5 h EP .................... GP ....................

3 ERDARBEITEN ....................
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4 ENTWÄSSERUNGSARBEITEN - GRUNDLEITUNGEN

4.1 Rohrgrabenaushub bis -1,25mTiefe mit Verfüllung

Rohrgraben- und Schachtaushub, einschließlich 
Verbau für Rohrleitungen mit Wiederverfüllung der 
Grundleitungen und Schächte innerhalb und außerhalb 
des Gebäudes.

Einschließlich Umhüllung der Rohrleitung bis 30 cm 
über Rohrscheitel mit steinlosem Material oder Sand, 
Verfüllung schichtweise, gut verdichtet.

Einzurechnen sind alle Nebenarbeiten, wie zusätzliche 
Vertiefung , Planie der Grabensohle inkl. Abfuhr des 
überschüssigen Aushubmaterials und Kippgebühren.

Bodenklasse: 3-5
Aushubtiefe: bis -1,25 m
Verfüllung: Wiederverfüllung und je 30cm 

Höhe lageweises Verdichten
Sohlenbreite: bis 1,00 m
Verdichtung: nach Vorschrift

Abrechnung: erfolgt analog senkrechter   
Baugrubenwände

20 m³ EP .................... GP ....................

4.2 Rohrgrabenaushub bis -4,50 m Tiefe mit Verfüllung

Rohrgraben- und Schachtaushub, einschließlich 
Verbau mit Wiederverfüllung der Grundleitungen.

Einschließlich Umhüllung der Rohrleitung bis 30 cm 
über Rohrscheitel mit steinlosem Material oder Sand, 
Verfüllung schichtweise, gut verdichtet.

Einzurechnen sind alle Nebenarbeiten, wie zusätzliche 
Vertiefung , Planie der Grabensohle inkl. Abfuhr des 
überschüssigen Aushubmaterials und Kippgebühren

Bodenklasse: 3-5
Aushubtiefe: bis - 4,50 m
Verfüllung: Wiederverfüllung und je 30cm 

Höhe lageweises Verdichten
Sohlenbreite: bis 1,00 m
Verdichtung: nach Vorschrift

Abrechnung: erfolgt analog senkrechter    
Baugrubenwände

20 m³ EP .................... GP ....................
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Abwasserleitungen aus PE-HD

für Abwassersysteme gemäß DIN EN 12056 / DIN 1986-100
zur Verlegung in Gebäuden nach DIN 19535
bzw. erdverlegt nach DIN 19537 mit Prüfzeichen,
Reihe 3, mit glatten Enden, temperaturbeständig bis 90°C

inkl. Rohrverbinder in Form von Elektroschweißmuffen
inkl. Verlegung im Rohrgraben
inkl. Verbringung zum Montageort
inkl. Verschließen und Schützen während der Bauphase

als Grundleitung

Verlegung nach Verlegevorschriften des Herstellers
unter Einhaltung der DIN EN 12056, DIN 1986-100 und DIN
EN 1610.

Fabrikat: Geberit PE - oder gleichwertiger Art

.........................................................................

Hinweis:

Zur Vereinfachung der Abrechnung stellen wir dem Bieter
anheim, die Form- und Verbindungsstücke in den Preis
für Rohrleitungen einzukalkulieren und die Form- und
Verbindungsstücke mit je 0,-- EUR/St anzubieten.

Montagebedingungen:

Die vorgenannte Leistung erfolgt unter folgenden
Montagebedingungen:

Montage im geöffneten Rohrgraben
Graben-/Schachtsohle bis 1,00 m unter OK Gelände

4.3 PE-Abwasserleitung DN 50
sonst wie vor beschrieben

2 m EP .................... GP ....................

4.4 PE-Abwasserleitung DN 100
sonst wie vor beschrieben

25 m EP .................... GP ....................

4.5 PE-Abwasserleitung DN 125
sonst wie vor beschrieben

5 m EP .................... GP ....................
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4.6 PE-Abwasserleitung DN 150
sonst wie vor beschrieben

1 m EP .................... GP ....................

PE-Bogen

aller Winkelformen für Abwasserleitungen innerhalb
von Gebäuden nach DIN 19535 und außerhalb von
Gebäuden nach DIN 19537

Werkstoff: PE-HD

4.7 PE-Bogen DN 50
sonst wie vor beschrieben

4 St EP .................... GP ....................

4.8 PE-Bogen DN 100
sonst wie vor beschrieben

18 St EP .................... GP ....................

4.9 PE-Bogen DN 125
sonst wie vor beschrieben

4 St EP .................... GP ....................

PE-Abzweig

aller Winkelformen, gleichweit oder reduziert, für
Abwasserleitungen innerhalb von Gebäuden nach DIN
19535 und außerhalb von Gebäuden nach DIN 19537.

Werkstoff:   PE-HD

4.10 PE-Abzweig DN 100
sonst wie vor beschrieben

6 St EP .................... GP ....................

4.11 PE-Abzweig DN 125
sonst wie vor beschrieben

1 St EP .................... GP ....................

4.12 PE-Reinigungsstück DN 100
sonst wie vor beschrieben

1 St EP .................... GP ....................

4.13 PE-Reinigungsstück DN 125
sonst wie vor beschrieben

1 St EP .................... GP ....................
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4.14 PE-Übergangsstück DN 100/50
sonst wie vor beschrieben

1 St EP .................... GP ....................

4.15 PE-Übergangsstück DN 100/70
sonst wie vor beschrieben

2 St EP .................... GP ....................

4.16 PE-Übergangsstück DN 125/100
sonst wie vor beschrieben

1 St EP .................... GP ....................

4.17 PE-Elektroschweißmuffen DN 100
einschl. Schweißung herstellen.

5 St EP .................... GP ....................

4.18 PE-Elektroschweißmuffen DN 125
einschl. Schweißung herstellen.

1 St EP .................... GP ....................

4.19 PE- Enddeckel DN 50
aus PE-Rohr gemäß DIN EN1519-1 und DIN 19535-10,
heißwasserbeständig, DN 50.

1 St EP .................... GP ....................

4.20 PE- Enddeckel DN 100
aus PE-Rohr gemäß DIN EN1519-1 und DIN 19535-10,
heißwasserbeständig, DN 100.

7 St EP .................... GP ....................

4.21 Mauerkragen DN 100 aus EPDM

zur Abdichtung von PE-Rohren, durch Betonwände und
Bodenplatten.
Mauerkragen mit ringförmigen, profilierten Stegen
Befestigung auf dem Rohr mit Stahlbandspannsystem.

für PE-Rohre DN 100

Liefern, auf das einzubetonierende Rohr aufziehen, mit
Spannband befestigen in Schalung positionieren.
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inkl. Befestigungsmaterial

Fabrikat: Frank - oder gleichwertiger Art

gew. Fabrikat: ............................................

gew. Typ: ............................................

7 St EP .................... GP ....................

4.22 Mauerkragen DN 50 aus EPDM

zur Abdichtung von PE-Rohren, durch Betonwände und
Bodenplatten.
Mauerkragen mit ringförmigen, profilierten Stegen
Befestigung auf dem Rohr mit Stahlbandspannsystem.

für PE-Rohre DN 50

Liefern, auf das einzubetonierende Rohr aufziehen, mit
Spannband befestigen in Schalung positionieren.
inkl. Befestigungsmaterial

Fabrikat: Frank - oder gleichwertiger Art

gew. Fabrikat: ............................................

gew. Typ: ............................................

1 St EP .................... GP ....................

Bodenablauf aus Gusseisen

mit Geruchverschluß
Ablaufkörper mit Preßdichtungsflanschen mit Sickeröffnungen
Ausführung mit Anstrich, mit Aufsatzstück Cr-Ni und
Cr-Ni-Rost verschraubt, Klasse K3,

Abdichtring
inkl. Aussatzstück mit Dünnbettflansch

Fabrikat: Passavant - oder gleichwertiger Art

gew. Fabrikat: ......................................................

gew. Typ: .....................................................
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4.23 Bodenablauf aus Gußeisen DN 100
mit senkrechtem Ablaufstutzen
sonst wie vor beschrieben

1 St EP .................... GP ....................

Schachtanschluß herstellen

mit Abwasserrohr PE an bauseitigen Hebenanlagen-Schacht
aus Beton komplett inkl. Bohrung, Durchführung mit
Dichtungseinsatz (wasserdicht drückend), Kleinmaterial

Montagebedingungen:

Die vorgenannte Leistung erfolgt unter folgenden
Montagebedingungen:

Montage im geöffneten  Schacht
Graben-/Schachtsohle bis 2,00m unter Umgebung
Schacht aus Beton, Wandstärke bis 20cm

4.24 Anschluß PE-HD DN 125 an Betonschacht
sonst wie zuvor beschrieben

  psch EP xxxxxxxxxxxxx GP ....................

4.25 Dichtheitsprüfung DIN EN 1610

an Grundleitungen aus muffenlosen Kunststoffrohren,
Prüfdruck 0,5 bar,
Prüfmethode Sichtverfahren, Prüfmedium Wasser.

Für Rohrleitungen von DN 100 bis DN 300

Anmeldung und Koordination mit zuständiger Behörde
Das Prüfprotokoll ist der Bauleitung zu übergeben.
Die Prüfung erfolgt ggf. in mehreren Abschnitten.

  psch EP xxxxxxxxxxxxx GP ....................

4.26 Einmessen der Anschlüsse 
mittels  Schnurgerüst

8 St EP .................... GP ....................
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4.27 Erstellen der Bestandsdokumentation/Revisionspläne

bestehend aus:

Grundrisse mit Höhenangaben
mit Vermaßung sämtlicher Schächte, 
Kanalanschlusspunkte
und Leitungsenden
in Form von Plots M 1:50 innerhalb / M 1:100 außerhalb
in Form von CD-ROM mit Dateien im dxf-Format

Der Plankopf enthält jeweils das Planungsbüro und die
ausführende Firma

Liste der Adressen aller Projektbeteiligter
einschließl. Subunternehmer und Lieferanten mit 
Angabe der jeweiligen Funktion bzw. des Gewerks

Technische Beschreibungen und Datenblätter aller
Bauteile sowie Bedienungs- und Wartungsanleitungen 
für alle Bauteile, bei denen Bedienung und Wartung 
möglich ist, jeweils mit Angabe des/der Standorts/ 
Standorte

Übereinstimmungserklärungen (insbesondere für 
sämtliche brandschutzrelevanten Bauteile)

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassungen bzw.
Prüfzeugnisse für sämtliche brandschutzrelevanten
Bauteile

Protokolle von Dichtigkeitsprüfung, Einweisung,
Inbetriebnahme und Abnahme

Aufstellung der Gewährleistungsfristen

Hinweise auf Sicherheitsmaßnahmen bei Störfällen
(Brände, Leckagen, Stromausfall, Überflutung,
Frostgefahr etc.)

Objektspezifische, übersichtliche Checkliste,
in der alle wartungsbedürftigen bzw.
sicherheitsrelevanten Geräte aufgeführt sind.
Aus der Liste muss hervorgehen:
1. Gerätebezeichnung
2. Standort (z.B. Raumbezeichnung)
3. zu überprüfende Teile mit Prüfzyklus
4. Beschreibung Prüfvorgang
5. Kundendienstanschrift
6. Ersatzteilliste
7. Hinweise auf jahreszeitlich bedingte, wiederkehrende
    Tätigkeiten und Maßnahmen bei längerer 
    Abwesenheit
8. Beschreibung der Tätigkeiten zur Außerbetrieb-  
    nahme und Wiederinbetriebnahme
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3-fach je
mit Inhaltsverzeichnis und Register-Trennblätter
in weißem Leitz Ordner zusammengestellt

  psch EP xxxxxxxxxxxxx GP ....................

4.28 Vorarbeiter, Stundensatz

Arbeiten: Kanalarbeiten

Stundensatz für Arbeiten, welche nicht in den 
Positionen 
erfasst sind und auf besondere Anweisung und gegen 
Nachweis zur Ausführung kommen.

5 h EP .................... GP ....................

4.29 Facharbeiter, Stundensatz 

Arbeiten: Kanalarbeiten

Stundensatz für Arbeiten, welche nicht in den 
Positionen 
erfasst sind und auf besondere Anweisung und gegen 
Nachweis zur Ausführung kommen.

5 h EP .................... GP ....................

4.30 Helfer, Stundensatz 

Arbeiten: Erdarbeiten

Stundensatz für Arbeiten, welche nicht in den 
Positionen 
erfasst sind und auf besondere Anweisung und gegen 
Nachweis zur Ausführung kommen.

5 h EP .................... GP ....................

4 ENTWÄSSERUNGSARBEITEN - GRUNDLEITUNGEN ....................
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5 STAHLBETONARBEITEN

TECHNISCHE VORBEMERKUNG - STAHLBETONARBEITEN

Für die Beton und Stahlbetonarbeiten nach DIN 18331 gilt:

Mit Ausnahme der Lichtschächte kommt ausschließlich Ortbeton zum Einsatz.
Keine Fertigteile oder Halbfertigteile wie z.B. Filigrandecken.

Beton: C 25/30 XC1 für alle Decken
C 25/30-HWE XC4 für BP und Kellerwände
C 25/30 XC3 für Außenwände
C 25/30 XC1 für Innenwände

Die Nachbehandlung ist im Preis inbegriffen.
Für die Nachbehandlungsdauer aller Bedonteile gilt: 
DOPPELTE Mindestdauer nach DIN 1045-3, Tab.2

Für die BP und die Kelleraußenwände (d.h. für alle HWE-Betongüten) gilt 
Überwachungsklasse 2. 
Für alle anderen Bauteile gilt Überwachungsklasse 1.

Alle hierfür erforderlichen Nachweise nach DIN 1045-3 sind -ohne Aufforderung- 
zu erbringen. Alle Vorgaben der DIN 1045-3 sind einzuhalten.

Alle Betoniervorgänge sind dem Statiker 24 Std. vor geplanter Ausführung 
mitzuteilen und 3 Std. vor Ausführung zu bestätigen.

Die Bewehrung der Bodenplatte erfolgt in Rundstahl.
Anschluss- und Eckbewehrungen werden konventionell (meist mit Rundstahl-
bügeln) bewehrt. Sonderlösungen wie HS-Matten, Rückbiegeanschlüsse  und 
Ähnliches sind bereichsweise nach Absprache mit dem Statiker möglich,
werden aber nur nach normaler Stahlliste vergütet. 

Sichtflächen nach DIN 18331 haben folgende Beschaffenheit:
fluchtgerechte einheitliche geschlossene und glatte Oberflächen, möglichst ohne Poren.
Gleiche Farbtönung aller Sichtbetonflächen.
Genaue Maßhaltigkeit und fehlerfreie Kanten der Bauwerksteile.  
Zweckmäßige unauffällige Anordnung und einwandfreie Ausführung von Arbeitsfugen.
Bei Verwendung von Flaschenrüttlern muß darauf geachtet werden,  daß die Schalung 
nicht verletzt wird. Nester dürfen nicht in Erscheinung treten.  Sollten trotz größter 
Sorgfalt Nester in Erscheinung treten, ist es der Baufirma untersagt, diese ohne 
vorheriges Befragen auszubessern oder irgendwie zu verschönern.
Sollte der Sichtbeton keine einwandfreie Beschaffenheit aufweisen, wird im Rahmen 
einer Besprechung die Nachbehandlung mit dem Auftragnehmer festgelegt. Sämtliche 
dabei anfallenden Kosten gehen zu Lasten des  Auftragnehmers.
Der Einbau von Dreiecks-Fasenleisten ist nicht  vorgesehen, die Betonteile werden 
scharfkantig hergestellt.

Schalungs und Bewehrungsabnahme - erfogt durch das Statikbüro:

Ing.-Büro Ludwig Krumbachner
Pacellistr. 6
85221 Dachau
Tel. 08131/ 54 54 0
Fax 08131/ 82 85 8
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5.1 Sauberkeitsschicht

Sauberkeitsschicht aus unbewehrtem Beton 
unter Gründungsbauteilen aller Art 
(Einzel- und Streifenfundamente, Boden- und 
Fundamentplatten)
incl. Randschalung und Feinplanum des Untergrundes

Betonqualität: C 8/10 
Dicke: 5-10cm
Ort : UG, EG

485 m² EP .................... GP ....................

5.2 Trennlage  PE Folie 

auf Sauberkeitsschicht

Material: PE - Folie
Dicke: 0,5mm
Stoßüberlappung:  15 cm
Ort : UG,  EG

450 m² EP .................... GP ....................

5.3 Magerbetonauffüllung

Füllbeton unbewehrt, zum Ausgleich von
Höhendifferenzen im Gründungsbereich, unter Einzel-
und Streifenfundamenten und  Gründungsbauteilen
aller Art, Schalung in gesonderter Pos.
 
Betonqualität: C 12/15 
Ort: Verbindungsbau 

Eingangsbereich/MZR

18 m³ EP .................... GP ....................

5.4 Schalung für Magerbetonauffüllung

Dicke: ca. 50-100cm
Höhe: bis ca. 1,00m

Einbauort: Verbindungsbau 
Eingangsbereich/MZR

Zur Abrechnung: jede Seite wird einzeln gerechnet, 
d.h. die tatsächlich verwendete 
Schalung!! 
2qm Schalung für 1qm Stahlbeton- 
fläche 

36 m² EP .................... GP ....................
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5.5 Streifenfundamente

Frostschürze und Fundamentbalken gem. Statik 
schalen und herstellen.

Bewehrung und Schalung wird gesondert vergütet.

Betonqualität: C 25/30
Expositionskl.: XC4, XF1
Überwachungskl.:  ÜK 1
Höhen: ca. 0,40 - 1.10m
Breite: ca. 0,25 - 0,60m

45 m³ EP .................... GP ....................

5.6 Schalung für oben gen. Streifenfundamente

rauhe Schalung für oben gen. Streifenfundamente und  
Fundamentbalken 

Zur Abrechnung: jede Seite wird einzeln gerechnet, 
d.h. die tatsächlich verwendete 
Schalung!! 
2qm Schalung für 1qm Stahlbeton- 
fläche 

240 m² EP .................... GP ....................

5.7 Einzelfundamente

Einzelfundamente gem. Statik schalen und herstellen.
Die Randschalung ist einzurechnen. 

Bewehrung wird gesondert vergütet.

Ort: Mehrzweckraum
Betonqualität: C 25/30, 
Expositionskl.: XC4, XF1
Überwachungskl.:   1
Abmessung: l/b/h = 1,20/01,20/0.60m

6 m³ EP .................... GP ....................

5.8 Schalung für vor gen. Einzelfundamente

rauhe Schalung für vor gen. Einzelfundamente

Zur Abrechnung: jede Seite wird einzeln gerechnet, 
d.h. die tatsächlich verwendete 
Schalung!! 
2qm Schalung für 1qm Stahlbeton- 
fläche 

18 m² EP .................... GP ....................
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5.9 Fundamentplatte

Fundamentplatte aus Stahlbeton auf Sauberkeitsschicht
einbauen. 
Oberfläche abgezogen, Ausführung eben.
Inkl. Herstellen und nachträgliches Schließen von 
Aussparungen für Grundleitungen und dergleichen

Schalung wird gesondert vergütet. 
Bewehrung wird gesondert vergütet.

Betonqualität: C 25/30-HWE
Exopsitionskl.: XC4
Überwachungskl.:  ÜK 2
Einbauort: UG bis 3,80m unter OK Gelände
Dicke: d = 30cm

95 m³ EP .................... GP ....................

5.10 Fundamentplatte

Fundamentplatte aus Stahlbeton auf Sauberkeitsschicht
einbauen. 
Oberfläche abgezogen, Ausführung eben.
Inkl. Herstellen und nachträgliches Schließen von 
Aussparungen für Grundleitungen und dergleichen

Schalung wird gesondert vergütet. 
Bewehrung wird gesondert vergütet.

Betonqualität: C 25/30-HWE
Expositionskl.: XC4
Überwachungskl.: ÜK 2
Einbauort: EG
Dicke: d = 25cm

35 m³ EP .................... GP ....................

5.11 Randschalung für vor gen. Fundamentplatten

Einbauort: unter UG und Mehrzweckraum EG
Bauteile:              Bodenplatte
Schalung: rauh
Dicke: 25 bzw. 30cm

40 m² EP .................... GP ....................
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5.12 Fundamenterder

liefern und in die Bodenplatten einbetonieren.

Material: Bandstahl 30/3,5mm
Betondeckung:    mind. 5cm
Richtlinien:          VDE
Anschlussfahne:  im Hausanschlussraum 

ist einzurechnen

150 m EP .................... GP ....................

5.13 Ausleitung Rundstahl 10mm Fundamenterder

Rundstahl, feuerverzinkt, kunststoffummantelt als 
Anschlussfahne für die Elektro- und Blitzschutzanlage, 
inkl. Verbindungsklemmen und sonstigem 
erforderlichen Zubehör.
Durchmesser: d =10mm

10 m EP .................... GP ....................

5.14 Bodenkanal 15/30cm

in Bodenplatte einarbeiten, für Heiz- und 
Sanitärleitungen.

Abmessung: lichte Abmessungen ca. 15/30cm
Abdeckung: Betonfertigteil ca. 6cm stark
Schalung: ist hier ein die Pos. mit einzurechnen

15 m EP .................... GP ....................

5.15 Bodenkanal 8/20cm

in Bodenplatte einarbeiten, für Heiz- und Sanitärleitungen.

Abmessung: lichte Abmessungen ca. 8/20cm
Abdeckung: keine
Schalung: ist hier in die Pos. mit einzurechnen

15 m EP .................... GP ....................

5.16 Unterfangung Betonplatte

Unterfangung von Betonplatten d = 25cm aus 
Stahlbeton, abschnittsweise, inkl. Erdaushub, Abfuhr, 
Kippgebühr und Schalung; 
Bewehrung in gesonderter Position

Bodenklasse:  3-5
Aushubtiefe: gesamt ca. 1,0m
Breite: ca. 25 cm
Ort: EG -bis 1,0m unter Gelände

5 m³ EP .................... GP ....................
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5.17 Stahlbeton - Aussenwände 25cm UG

Stahlbetonwände, Oberfläche glatt durch Einsatz von 
glatter, nichtsaugender Schalung mit regelmäßig 
sichtbaren Stößen und Nagelstellen; Betonwarzen und 
Grate abgeschliffen. 

Schalung: wird gesondert vergütet
Bewehrung: wird gesondert vergütet

Betonqualität: C 25/30-HWE XC4
Überwachungskl.:  ÜK 2
Dicke: 25cm
Höhe: bis ca. 3,30m
Bauteil : Aussenwände
Einbauort: UG

230 m² EP .................... GP ....................

5.18 Stahlbeton - Aussenwände 25cm EG+
OG
Oberfläche glatt durch Einsatz von glatter, 
nichtsaugender Schalung mit regelmäßig sichtbaren 
Stößen und Nagelstellen; Betonwarzen und Grate 
abgeschliffen. 

Schalung: wird gesondert vergütet
Bewehrung: wird gesondert vergütet

Betonqualität: C 25/30, XC3
Überwachungskl.:  ÜK 1
Dicke: 25cm
Höhe: bis ca. 3,35m
Bauteil : Aussenwände
Einbauort: EG und  OG

380 m² EP .................... GP ....................

5.19 Schalung für Stahlbeton - Aussenwände 25cm

Oberfläche glatt durch Einsatz von glatter, 
nichtsaugender Schalung mit regelmäßig sichtbaren 
Stößen und Nagelstellen; Betonwarzen und Grate 
abgeschliffen.

Dicke: ca. 25cm
Höhe: bis ca. 3,35m
Einbauort: UG, EGbis OG

Zur Abrechnung: jede Seite wird einzeln gerechnet, 
d.h. die tatsächlich verwendete 
Schalung!! 
2qm Schalung für 1qm Stahlbeton- 
fläche 

1300 m² EP .................... GP ....................
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5.20 Öffnungen schalen UG - 1,01/0,80m

in Stahlbetonwänden, eckig, für Fenster oder Türen

Wandstärken: d = 25cm
Abmessung: l/h = ca. 1,01/0,80 m
Ort: UG

11 St EP .................... GP ....................

5.21 Stahlbeton - Schacht für Hebeanlage

Beton, wasserundurchlässig, für Schacht für 
Hebeanlage unterhalb der Bodenplatte, für Wand-, 
Sohl- und Deckenflächen 
Herstellung auf Kiesunterbau, Trennlagen oder Sauber-
keitssschicht, Oberfläche abgezogen

Schalung: wird gesondert vergütet
Bewehrung: wird gesondert vergütet

Betonqualität: C 25/30-HWE XC4
Überwachungskl.:  ÜK 2
Dicke: 20cm
Bauteil : l/b/h= 1,90/1,5/ 1,1
Einbauort: U.2 Technik

9 m² EP .................... GP ....................

5.22 Schalung für Stahlbeton - Schacht

Oberfläche glatt durch Einsatz von glatter, 
nichtsaugender Schalung mit regelmäßig sichtbaren 
Stößen und Nagelstellen; Betonwarzen und Grate 
abgeschliffen.

Dicke: ca. 25cm
Einbauort: UG

Zur Abrechnung: jede Seite wird einzeln gerechnet, 
d.h. die tatsächlich verwendete 
Schalung!! 
2qm Schalung für 1qm Stahlbeton- 
fläche 

18 m² EP .................... GP ....................
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5.23 Pumpensumpf Fertigteil 40/40/30cm

wasserdichter Pumpensumpf aus Stahlbeton-Fertigteil,
einschl. umlaufend verschweisstem Arbeitsfugenband
und Anschlussbewehrung sowie eingearbeitete,
wasserdichte Rohrdurchführung

Betonqualität: C 25/30-HWE XC4
Überwachungskl.:  ÜK 2
lichte 
Abmessungen: 40/40/30cm
Einbauort: U.2 Technik

1 St EP .................... GP ....................

5.24 Giebel - Attika

In Stahlbeton, Oberfläche glatt durch Einsatz von 
glatter, nichtsaugender Schalung mit regelmäßig 
sichtbaren Stößen und Nagelstellen; Betonwarzen und 
Grate abgeschliffen. 

Schalung: wird gesondert vergütet
Bewehrung: wird gesondert vergütet

Querschnitt : 30-90 cm / 25 cm
Form: Dreieck
Betonqualität: C 25/30
Exposiotionskl.: XC3
Überwachungskl.:  ÜK 1

15 m² EP .................... GP ....................

5.25 Schalung zur vor gen. Giebeseiten

Schalung: beidseitig glatt

30 m² EP .................... GP ....................

5.26 Attika Eingangsbereich Nordseite

In Stahlbeton, Oberfläche glatt durch Einsatz von 
glatter, nichtsaugender Schalung mit regelmäßig 
sichtbaren Stößen und Nagelstellen; Betonwarzen und 
Grate abgeschliffen. 

Schalung: wird gesondert vergütet
Bewehrung: wird gesondert vergütet

Querschnitt: 15/85cm
Betonqualität: C 25/30,
Exposiotionskl.: XC1
Überwachungskl.: ÜK 1

9 m EP .................... GP ....................
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5.27 Schalung zur vor gen. Attika

Schalung: beidseitig glatt

16 m² EP .................... GP ....................

5.28 Öffnungen schalen EG+OG - 1,78/1,05m

in Stahlbetonwänden, eckig, für Fenster oder Türen

Wandstärke: d = 25cm
Abmessung : l/h = ca. 1,78/1,05 m
Ort: EG, OG

4 St EP .................... GP ....................

5.29 Öffnungen schalen EG, OG - 1,25/2,25m 

in Stahlbetonwänden, eckig, für Fenster oder Türen

Wandstärke: d = 25cm
Abmessung: l/h1= ca. 1,25 /2,25 m
Ort : EG, OG

2 St EP .................... GP ....................

5.30 Stahlbeton Innenwände 20cm

Stahlbetonwände, Oberfläche glatt durch Einsatz von 
glatter, nichtsaugender Schalung mit regelmäßig 
sichtbaren Stößen und Nagelstellen; Betonwarzen und 
Grate abgeschliffen. 

Schalung: wird gesondert vergütet
Bewehrung: wird gesondert vergütet

Betonqualität: C 25/30
Expositionskl.: XC1
Überwachungskl.: ÜK 1
Dicke: 20cm
Höhe: bis ca. 3,35m
Einbauort: UG, EG, OG 

630 m² EP .................... GP ....................
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5.31 Stahlbeton Innenwände 15cm

Stahlbetonwände, Oberfläche glatt durch Einsatz von 
glatter, nichtsaugender Schalung mit regelmäßig 
sichtbaren Stößen und Nagelstellen; Betonwarzen und 
Grate abgeschliffen. 

Schalung: wird gesondert vergütet
Bewehrung: wird gesondert vergütet

Betonqualität: C 25/30
Expositionskl.: XC1
Überwachungskl.: ÜK 1
Dicke: 10cm
Höhe: bis ca. 3,35m
Einbauort: UG, EG, OG 

70 m² EP .................... GP ....................

5.32 Schalung für Stahlbetonwände 25cm

Oberfläche glatt durch Einsatz von glatter, 
nichtsaugender Schalung mit regelmäßig sichtbaren 
Stößen und Nagelstellen; Betonwarzen und Grate 
abgeschliffen. 

Dicke: 20cm
Höhe: bis ca. 3,30m
Einbauort: UG, EG, OG

Zur Abrechnung: jede Seite wird einzeln gerechnet, 
d.h. die tatsächlich verwendete 
Schalung!! 
2qm Schalung für 1qm Stahlbeton- 
fläche 

1260 m² EP .................... GP ....................

5.33 Zulage Schalung Sichtbeton, einseitig - für Innenansicht

Sichtbetonschalung, für alle später sichtbaren
Betonwände
weitgehend einheitliche Porenstruktur 
Farbe frei von Flecken und Verunreinigungen durch
Einsatz einer speziellen Schalung für Sichtbetonwände:
glatt, mit sichtbar bleibenden Oberflächen, aus nicht
saugenden Schalungsplatten oder Stahlschalung

Dicke: 20-25cm
Höhe: bis ca. 6,00m
Einbauort: Treppenhausbereich



28.04.2014 Seite 46
I.BA Kinderhaus St.Nikolaus Baumeisterarbeiten

Übertrag:  ....................

- 47 - Übertrag:   ....................

Zur Abrechnung: jede Seite wird einzeln gerechnet, 
d.h. die tatsächlich verwendete 
Schalung!! 
2qm Schalung für 1qm Stahlbeton- 
fläche 

300 m² EP .................... GP ....................

5.34 Öffnungen schalen 1,01/2,45m

in Stahlbetonwänden, eckig, für Türen
Schalung ist einzurechnen

Wandstärke: d = 20cm
Abmessung: l/h = ca. 1,01/2,45 m
Ort: UG, EG, OG

20 St EP .................... GP ....................

5.35 Öffnungen schalen 1,61/2,45m

in Stahlbetonwänden, eckig, für Türen
Schalung ist einzurechnen

Wandstärken: d = 20cm
Abmessung : l/h = ca. 1,61/2,45m
Ort : UG, EG, OG

9 St EP .................... GP ....................

5.36 Stahlbetonunterzüge UG - 25/68cm

Oberfläche glatt durch Einsatz von 3-seitiger glatter, 
nichtsaugender Schalung mit regelmäßig sichtbaren 
Stößen und Nagelstellen; Betonwarzen und Grate 
abgeschliffen. 

Schalung: in gesonderter Pos. 
Bewehrung: wird gesondert vergütet.

Betonqualität: C 25/30, 
Expositionskl.: XC3
Überwachungskl.:  ÜK 1
Schalung : 3-seitig
Querschnitt : b/h ca. 25/68cm 
Höhe: von -1.09 bis -0,41m
Lichte Weite: bis ca. 9,50m
Einbauort: UG

15 m EP .................... GP ....................
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5.37 Schalung für Unterzüge 25/68cm

Schalung : 3-seitig
Querschnitt : b/h ca. 25/68cm 
Höhe: von -1.09 bis -0,41m
Lichte Weite: bis ca. 9,50m
Einbauort: UG

25 m² EP .................... GP ....................

5.38 Stahlbetonunterzüge EG 25/91cm

Oberfläche glatt durch Einsatz von 3-seitiger glatter, 
nichtsaugender Schalung mit regelmäßig sichtbaren 
Stößen und Nagelstellen; Betonwarzen und Grate 
abgeschliffen. 

Schalung: in gesonderter Pos. 
Bewehrung: wird gesondert vergütet.

Betonqualität: C 25/30, 
Expositionskl.: XC3
Überwachungskl.:  ÜK 1
Schalung : 3-seitig
Querschnitt : b/h ca. 25/91cm 
Höhe: von +2,25 bis +3,16m
Lichte Weite: bis ca. 9,50m
Einbauort: EG

35 m EP .................... GP ....................

5.39 Schalung für Unterzüge 25/91cm

Schalung : 3-seitig
Querschnitt : b/h ca. 25/91cm 
Höhe: von +2,25 bis +3,16m
Lichte Weite: bis ca. 9,50m
Einbauort: EG

75 m² EP .................... GP ....................

5.40 Stahlbetonunterzüge OG 25/88cm

Oberfläche glatt durch Einsatz von 3-seitiger glatter, 
nichtsaugender Schalung mit regelmäßig sichtbaren 
Stößen und Nagelstellen; Betonwarzen und Grate 
abgeschliffen. 

Schalung: in gesonderter Pos. 
Bewehrung: wird gesondert vergütet.
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Betonqualität: C 25/30, 
Expositionskl.: XC3
Überwachungskl.:  ÜK 1
Schalung : 3-seitig
Querschnitt : b/h ca. 25/88cm 
Höhe: von +5,82 bis +6,70m
Lichte Weite: bis ca. 9,50m
Einbauort: OG

33 m EP .................... GP ....................

5.41 Schalung für Unterzüge 25/88cm

Schalung : 3-seitig
Querschnitt : b/h ca. 25/88cm 
Höhe: von +5,82 bis +6,70m
Lichte Weite: bis ca. 9,50m
Einbauort: OG

67 m² EP .................... GP ....................

5.42 Stahlbetonunterzüge EG 25/15cm

Oberfläche glatt durch Einsatz von 3-seitiger glatter, 
nichtsaugender Schalung mit regelmäßig sichtbaren 
Stößen und Nagelstellen; Betonwarzen und Grate 
abgeschliffen. 

Schalung: in gesonderter Pos. 
Bewehrung: wird gesondert vergütet.

Betonqualität: C 25/30, 
Expositionskl.: XC3
Überwachungskl.:  ÜK 1
Schalung : 3-seitig
Querschnitt : b/h ca. 25/15cm 
Höhe: von +3,00 bis +3,15m
Einbauort: EG Mehrzweckraumbereich 

und Eingang

25 m EP .................... GP ....................

5.43 Schalung für Unterzüge 25/15cm

Schalung : 3-seitig
Querschnitt : b/h ca. 25/15cm 
Höhe: von +3,00 bis +3,15m
Einbauort: EG Mehrzweckraumbereich 

und Eingang

15 m² EP .................... GP ....................
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5.44 Stützen/Pfeilervorlagen 3-seitig

Oberfläche glatt durch Einsatz von glatter, 
nichtsaugender Schalung mit regelmäßig sichtbaren 
Stößen und Nagelstellen; Betonwarzen und Grate 
abgeschliffen. 

Schalung : wird gesondert vergütet
Bewehrung: wird gesondert vergütet

Betonqualität: C 25/30
Expositionskl.: XC, XF1
Überwachungskl.: ÜK 1
Abmessung: 50/50cm
Höhe: bis ca. 3,34m
Einbauort: UG unter Mehrzweckraum

8 m EP .................... GP ....................

5.45 Schalung Pfeilervorlagen

Schalung: 3-seitig
Querschnitt: ca. 40/40cm
Höhe: von +2,5 bis+ 2,80m
Einbauort: unter Mehrzweckraum (im Erdreich)

Zur Abrechnung: jede Seite wird einzeln gerechnet, 
d.h. die tatsächlich verwendete 
Schalung!! 
2qm Schalung für 1qm Stahlbeton- 
fläche 

30 m² EP .................... GP ....................

5.46 Stützen/Pfeilervorlagen 3-seitig geschalt 25/25cm

Oberfläche glatt durch Einsatz von glatter, 
nichtsaugender Schalung mit regelmäßig sichtbaren 
Stößen und Nagelstellen; Betonwarzen und Grate 
abgeschliffen. 

Schalung: wird gesondert vergütet
Bewehrung: wird gesondert vergütet

Betonqualität: C 25/30
Expositionskl.: XC1
Überwachungskl.: ÜK 1
Abmessung: 25/25cm
Höhe: bis ca. 3,34m
Einbauort: 4x EG Mehrzweckraum

18 m EP .................... GP ....................
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5.47 Schalung Stützen 25/25cm

Schalung: 3-seitig
Querschnitt: ca. 25/25cm
Höhe: von -0,19 bis +3,16m
Einbauort: EG Mehrzweckraum 

15 m² EP .................... GP ....................

5.48 Stützen/Pfeilervorlagen 3-seitig geschalt 25/65cm

Oberfläche glatt durch Einsatz von glatter, 
nichtsaugender Schalung mit regelmäßig sichtbaren 
Stößen und Nagelstellen; Betonwarzen und Grate 
abgeschliffen. 

Schalung: wird gesondert vergütet
Bewehrung: wird gesondert vergütet

Betonqualität: C 25/30
Expositionskl.: XC1
Überwachungskl.: ÜK 1
Abmessung: 25/60cm
Höhe: bis ca. 3,34m
Einbauort: 2x EG Mehrzweckraum

8 m EP .................... GP ....................

5.49 Schalung Stützen 25/65cm

Schalung: 3-seitig
Querschnitt: ca. 25/65cm
Höhe: von -0,19 bis +3,16m
Einbauort: EG Mehrzweckraum 

10 m² EP .................... GP ....................

5.50 Stahlbetonstützen rund d = 20cm

Oberfläche glatt durch Einsatz von glatter, 
nichtsaugender Schalung mit regelmäßig sichtbaren 
Stößen und Nagelstellen; Betonwarzen und Grate 
abgeschliffen. 

Schalung: ist hier einzurechnen
Bewehrung:  wird gesondert vergütet

Betonqualität: C 25/30
Expositionskl.: XC1
Überwachungskl.: ÜK 2
Abmessung: d = 20cm
Höhe: bis ca. 3,34m
Oberfläche : Sichtbeton
Einbauort: 6x EG Mehrzweckraum

22 m EP .................... GP ....................
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5.51 Lichtschacht als Beton-Fertigteil 125/80/200cm

in Sichtbeton in U-Form, ohne Boden, 
mit Außenfalz + Rostzarge für bündigen Belags- 
anschluss, Befestigungsdübel für 24 cm Dämmung inkl.
Abstandshalter, inkl. Auflagerwinkel falls erforderlich 
Wandstärke nach Herstellervorgabe

Inklusiv Reinigen und einbringen einer 15 cm dicken 
Rollkiesschicht am Boden
liefern an Baustelle und montieren

Richtqualität: Fabrikat Lantenhammer
www.lantenhammer.net

angeb. Fabrikat: ....................................................

6 St EP .................... GP ....................

5.52 Lichtschacht Sonderkonstruktion 967/80/200cm

als Sichtbeton-Fertigteil als Reihenlichtschacht mit einer
Wandstärke d=16cm bestehend aus

1 Stk. U-Lichtschacht 420/80/200cm und 
2 Stk. L-Lichtschacht  265/80/200cm 
jeweils an U-Lichtschacht mittels Ausklinkung am U-Teil
angeschlossen
der links angeordnete L-Lichtschacht in Ausführung mit 
Deckenplatte d = 10cm

Zur Unterstützung beim Versetzen sind jeweils an den 
Ecken Fundamente einzubauen. Diese sind in die 
Position miteinzukalkulieren. 

Die Lichtschachtausführung ist ohne Boden, mit 
Außenfalz + Rostzarge für bündigen Belagsanschluss, 
mit Befestigungsdübel für 24 cm Dämmung inkl. 
Abstandshalter

Inkl. Reinigen und einbringen einer 15 cm dicken 
Rollkiesschicht am Boden
liefern an Baustelle und montieren

Richtqualität: Fabrikat Lantenhammer
www.lantenhammer.net

angeb. Fabrikat: ....................................................

1 St EP .................... GP ....................
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5.53 Ortbeton-Treppe KG/EG

dreiläufige U-Treppe mit 2 Stk. Viertelpodesten

Betonqualität: C 25/30
Expositionskl: XC1
Überwachungskl.:  ÜK 1

Laufplattendicke: ca. 16cm
Abmessung der Viertelpodeste 2x 1,28/1,46m
Podestdicke: ca. 18cm
Lauflänge (gemessen in der Lauflinie):  ca. 7,40m
19 Stk. aufbetonierte Keilstufen ca. 17,6/29cm
Oberseite und Setzstufen glatt abgerieben bzw. 
geschalt, Laufuntersicht mit glatter Oberfläche  

Schalung: ist einzurechnen 
Bewehrung : wird gesondert vergütet.
Laufbreite : 128 cm
Stufen : 19 Stg. mit 17,6/29cm
Trittschall: seitl. Dämmung zur Wand mit 

Fugenplatten, umlaufend

Einbauort: UG bis EG

1 St EP .................... GP ....................

5.54 Ortbeton-Treppe EG/OG

dreiläufige U-Treppe mit 2 Stk. Viertelpodesten

Betonqualität: C 25/30
Expositionskl: XC1
Überwachungskl.:  ÜK 1

Laufplattendicke: ca. 16cm
Abmessung der Viertelpodeste 2x 1,28/1,46m
Podestdicke: ca. 18cm
Lauflänge (gemessen in der Lauflinie):  ca. 7,95m
21 Stk. aufbetonierte Keilstufen ca. 17,02/29cm
Oberseite und Setzstufen glatt abgerieben bzw. 
geschalt, Laufuntersicht mit glatter Oberfläche 

Schalung: ist einzurechnen 
Bewehrung : wird gesondert vergütet.
Laufbreite : 128 cm
Stufen : 21 Stg. mit 17,02/29cm
Trittschall: seitl. Dämmung zur Wand mit 

Fugenplatten, umlaufend

Einbauort: EG bis OG 

1 St EP .................... GP ....................
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5.55 Schallschutz Treppe zur Wand

Für die schallbrückenfreie Fugenausbildung zwischen 
Wand und Treppe
Seitliche zur Wand mit Fugenplatten, umlaufend.

Materialdicke: ca. 15mm
Höhe: ca. 355mm
Ort: UG, EG, OG

10 m² EP .................... GP ....................

5.56 Eventualposition
TronsoleTyp QW

Schöck Tronsole Typ QW, als tragendes

Trittschalldämmelement zwischen Treppenlauf
und Treppenhauswand, inkl. erforderliche 
Brandschutzmanschetten
Dorn aus Baustahl (Werkstoff S 355 JO).
VRd = 35,0 kN/Element, Fugenbreite z = 10 - 40 mm, 
Trittschallverbesserungsmaß: 27 dB
gemäß Schallschutzgutachten, L´nwR <= 39 dB, Dorn
Lieferung und Einbau nach Angaben des 
Tragwerksplaners.

Typ:   Tronsole QW

angeb.
Fabrikat: ............................................................

8 St EP .................... GP ....................

5.57 Eventualposition
Tronsole Typ T6 - Länge 1,25m

Schöck Tronsole Typ T6, als tragendes
Trittschalldämmelement zwischen Podest und Lauf mit
rundum geradem Fugenverlauf, 
Standsicherheitsnachweis durch Typenprüfung, 
ablängbar durch modularen Aufbau;
HRd = ±2,3 kN/Element, VRd = 52,1 kN/Element,
Trittschallverbesserungsmaß: 12 dB gemäß
Schallschutzgutachten, L´nwR <= 46 dB, 
F 90 gemäß Brandschutzgutachten.
Lieferung und Einbau nach Angaben des 
Tragwerksplaners.

Typ:   Tronsole T6

angeb.
Fabrikat: ............................................................

3 St EP .................... GP ....................
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5.58 Tronsole Typ B - 120x35

Schöck Tronsole Typ B 120 x 35, Trittschalldämm-
element zur trittschallgedämmten Auflagerung des 
Treppenlaufes auf der Bodenplatte (Kellertreppe), aus 
PE-Schaum,

Baustoffklasse B 2 gemäß DIN 4102,
Trittschallverbesserungsmaß: 20 dB, L´nwR <= 38 dB,

Länge/Breite = 120,0/35,0 cm, Vd = 39,6 kN/Element, 
Hd = 2,8 kN/Element.

Lieferung und Einbau nach Angaben des 
Tragwerksplaners.

Typ:   Tronsole Typ B - 120x35

angeb.
Fabrikat: ............................................................

1 St EP .................... GP ....................

5.59 Stahlbetondecken 22cm - UG+EG

Stahlbetondecken, nach DIN 1045-2 und 
DIN EN 206-1,
Oberfläche glatt durch Einsatz von glatter, 
nichtsaugender Schalung mit regelmäßig sichtbaren 
Stößen und Nagelstellen; Betonwarzen und Grate 
abgeschliffen. 

Schalung: wird gesondert vergütet.
Bewehrung: wird gesondert vergütet.

Betonqualität: C 25/30
Expostitionskl.:  XC1
Überwachungskl.:  ÜK 1
Dicke: 22cm
Höhe: bis ca. 3,34m
Einbauort: UG, EG
Bauteile : Geschoss- oder Dachdecken, 

Kragplatten, Podeste, Balkone, 
usw.

550 m² EP .................... GP ....................

5.60 Stahlbetondecken 20cm - OG

Stahlbetondecken, nach DIN 1045-2 und 
DIN EN 206-1,
Oberfläche glatt durch Einsatz von glatter, 
nichtsaugender Schalung mit regelmäßig sichtbaren 
Stößen und Nagelstellen; Betonwarzen und Grate 
abgeschliffen. 
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Schalung: wird gesondert vergütet.
Bewehrung: wird gesondert vergütet.

Betonqualität: C 25/30
Expostitionskl.:  XC1
Überwachungskl.:  ÜK 1
Dicke: 20cm
Höhe: bis ca. 3,34m
Einbauort: OG 

 EG Eingangsdach im Vorbereich
Bauteile : Geschoss- oder Dachdecken, 

Kragplatten, Podeste, Balkone, 
usw.

300 m² EP .................... GP ....................

5.61 Stahlbetondecken 26cm

Stahlbetondecken, nach DIN 1045-2 und 
DIN EN 206-1,
Oberfläche glatt durch Einsatz von glatter, 
nichtsaugender Schalung mit regelmäßig sichtbaren 
Stößen und Nagelstellen; Betonwarzen und Grate 
abgeschliffen. 

Schalung: wird gesondert vergütet.
Bewehrung: wird gesondert vergütet.

Betonqualität: C 25/30
Expostitionskl.:  XC1
Überwachungskl.:  ÜK 1
Dicke: 26cm
Höhe: bis ca. 3,34m
Einbauort: Mehrzweckraum EG
Bauteile : Geschoss- oder Dachdecken, 

Kragplatten, Podeste, Balkone, 
usw.

130 m² EP .................... GP ....................

5.62 Schalung für Stahlbetondecken

Schalung für Deckenplatten, Kragplatten, Podeste, 
Balkone etc., aus nicht saugenden Schalungsplatten

Dicke: 20-26cm
Höhe: bis ca. 3,30m Betonunterseite
Schalung: glatt
Einbauort: über UG, EG, OG

980 m² EP .................... GP ....................
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5.63 Randschalung für Stahlbetondecken

Schalung: rau
Dicke: 20-26cm
Einbauort: über UG, EG, OG
Bauteile :             Geschoss- oder Dachdecken, 

Kragplatten, Podeste, Balkone usw.

75 m² EP .................... GP ....................

5.64 Randschalung Öffnungen

Öffnungen für Treppen, Oberlichter, Aufzug, Lüftung 
usw. in Stahlbetondecken anlegen und schalen.

Randschalung: rau
Dicke: 22 bis 26 cm
Einbauort: über UG, EG, OG
Bauteile : Geschoss- oder Dachdecken

15 m² EP .................... GP ....................

5.65 Zulage Aussparung Außenleuchten

Zulage für das Herstellen von Aussparungen für den 
späteren Einbau von Außenleuchten
 
Form: rund 
Durchmesser: d = 330mm
Höhe: h = 120mm
 
Decke: Eingang Außenbereich

3 St EP .................... GP ....................

5.66 Deckenaussparung in Decke schließen

Deckenaussparung in Stahlbetondecken nach 
Leitungsdurchführung durch Ausmauern oder 
Ausbetonieren schließen.

Schalung: ist einzurechnen
Oberfläche: bündig abgleichen
Dicke: 22cm
Abmessungen : 15/15 bis 25/25cm
Höhe: bis ca. 3,30m
Einbauort: EG, OG
Bauteile : Geschoss- oder Dachdecken,
 Kragplatten, Podeste, Balkone   
 usw.

15 St EP .................... GP ....................
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5.67 Aussparung in Bodenplatte schließen

Aussparung in Stahlbetonbodenplatte nach 
Leitungdurchführung durch  Ausbetonieren schließen

Schalung: ist einzurechnen
Oberfläche: bündig abgleichen
Dicke: Bodenplatte 30cm
Abmessungen : 15/15  bis 25/25cm
Einbauort: UG - EG
Bauteile : Bodenplatte

5 St EP .................... GP ....................

5.68 Betonstahlmatten

Betonstahlmatten  BST 500/550 

als Lager- und Listenmatten für Bauteile aus Ortbeton
liefern, schneiden, biegen und verlegen, 
einschließlich Unterstützugskörbe und dergleichen

28 t EP .................... GP ....................

5.69 Betonrundstahl BST 500/550 

in verschiedenen Durchmessern und Längen für 
Bauteile aus Ortbeton
liefern, schneiden, biegen und verlegen, 
einschließlich Unterstützugskörbe und dergleichen

30 t EP .................... GP ....................

5.70 Abstandhalter

für vor gen. Bewehrung.
liefern und einbauen

3 t EP .................... GP ....................

5.71 Rückbiegeanschlüsse

FRANK Stabox STA 19B0815
h = 200mm

Abrechnung nur dann, wenn der Einsatz von 
Rückbiegeanschlüssen explizit 
vom Statiker gefordert ist!

100 m EP .................... GP ....................
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5.72 Eventualposition
Kleineisenteile unbehandelt

Kleineisenteile, unbehandelt, schwarz, für Ankerplatten 
und dergleichen

Stahlgüte: S235JR
Stückgewicht: bis 2,5kg

50 kg EP .................... nur E-Preis

5.73 Kleineisenteile feuerverzinkt

Kleineisenteile, feuerverzinkt, für Ankerplatten 
und dergleichen

Stahlgüte: S235JR
Stückgewicht: bis 2,5kg

50 kg EP .................... GP ....................

5.74 Kleineisenteile Edelstahl V4a

Bauteile:  Ankerplatten und dergleichen
Material: nichtrostender Edelahl V4a

Leistung: liefern und maßgenau in die 
  Schalung einbauen, 

oder unverschieblich an der
  Bewehrung befestigen

10 kg EP .................... GP ....................

5.75 Durchstanzbewehrung BOLE 12-240-5

Schubdübelleiste als  Durchstanzbewehrung, 
mit erforderlichen Abstandshaltern und
Befestigungsmitteln

Typ:   Schöck BOLE 12-240-5
oder gleichwertig

angeb.
Fabrikat: ............................................................

70 St EP .................... GP ....................
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5.76 Durchstanzbewehrung BOLE 12-240-3

Schubdübelleiste als  Durchstanzbewehrung, 
mit erforderlichen Abstandshaltern und
Befestigungsmitteln

Typ:   Schöck BOLE 12-240-3
oder gleichwertig

angeb.
Fabrikat: ............................................................

30 St EP .................... GP ....................

5.77 Fugenblech zw. Bodenplatten und Kelleraußenwand

Fugenblech zur Abdichtung von horizontalen und 
vertikalen Arbeitsfugen
liefern und einbauen

Einbindetiefe: 30mm

Typ:   Pentaflex KB oder gleichwertig

angeb.
Fabrikat: ............................................................

80 m EP .................... GP ....................

5.78 Arbeitsfugenbleche Kellerwände vertikal

Kombination aus Fugenblech und profiliertem 
Abschalblech im Bereich der Kellerwände liefern und 
einbauen

Typ:   Pentaflex ABS oder gleichwertig

angeb.
Fabrikat: ............................................................

20 m EP .................... GP ....................

5.79 Schöck Isokorb KXT40

Schöck Isokorb Typ KXT 40-CV35-V6-H220-F90
mit Dämmkörperdicke 120 mm, inkl. Randverbügelung 
und HTE-Drucklager. Zul.-Nr. Z-15.7-240. 
Zur thermischen und trittschalltechnischen Trennung 
von freiauskragenden Stahlbetonbalkonen vom 
Gebäude. 
Dämmstoff aus Neopor® (WLF=0,031W/(mK)). 
Plattendicke: d =26cm
Lieferung und Einbau nach Angaben des 
Tragwerksplaners.
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Typ:    Typ KXT 40-CV35-V6-H220-F90
oder gleichwertig

angeb.
Fabrikat: ............................................................

3 m EP .................... GP ....................

5.80 Schöck Isokorb KXT 50

Schöck Isokorb Typ KXT 50-CV35-V6-H220-F90
mit Dämmkörperdicke 120 mm, inkl. Randverbügelung 
und HTE-Drucklager. Zul.-Nr. Z-15.7-240. 
Zur thermischen und trittschalltechnischen Trennung 
von freiauskragenden Stahlbetonbalkonen vom 
Gebäude. 
Dämmstoff aus Neopor® (WLF=0,031W/(mK)). 
Plattendicke: d =26cm
Lieferung und Einbau nach Angaben des 
Tragwerksplaners.

Typ:   Typ KXT 50-CV35-V6-H220-F90
oder gleichwertig

angeb.
Fabrikat: ............................................................

6 m EP .................... GP ....................

5.81 Schöck Isokorb Typ KS 20

zur thermischen Trennung frei auskragender 
Stahlträger von einer Stahlbetondecke.
Lieferung und Einbau eines tragenden
Wärmedämmelements für frei auskragende Stahlträger,
vom Typ Schöck Isokorb KS 20,
sowie einer 80mm starken Dämmschicht aus Neopor® 
(WLF=0,031W/(mK)). 

Ausführung nach Angaben des Architekten bzw. des 
Tragwerkplaners. 

Typ:   Typ KS 20-V10
oder gleichwertig

angeb.
Fabrikat: ............................................................

28 St EP .................... GP ....................
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5.82 Aussparungen  herstellen 0,03 bis 0,19m²

in Betonbauteilen aller Art, für alle Formen und 
Zuschnitte herstellen.
Inkl. Freilegen der Aussparung und Schuttbeseitigung.
Ein Ausbrennen von Schalungskörpern ist nicht 
zulässig.

Material: Betonwand 
Abmessung: d=20cm
Einzelgrößen :   0,03 bis 0,19m²
Ort: UG, EG, OG

70 St EP .................... GP ....................

5.83 Aussparungen  schliessen  0,03 bis 0,19m²

nachträglich schliessen, einschl. Angleichen an die Oberfläche
an angrenzende Bauteile, inkl. Anarbeiten
an Leibungen, Durchführungen und Einbauteile.

Wände: Beton
Material: Beton in gleicher Güte 
Abmessung: d=20cm
Einzelgrößen :   0,03 bis 0,19m²
Ort: UG, EG, OG

70 St EP .................... GP ....................

5.84

30 St EP .................... GP ....................

Aussparungen herstellen 0,20 bis 0,30m²

in Betonbauteilen aller Art, für alle Formen und 
Zuschnitte herstellen.
Inkl. Freilegen der Aussparung und Schuttbeseitigung.
Ein Ausbrennen von Schalungskörpern ist nicht
zulässig.

Material: Betonwand 
Abmessung: d=20cm
Einzelgrößen :   0,20 bis 0,30m²
Ort: UG, EG, OG
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5.85 Aussparungen schliessen 0,20 bis 0,30m²

nachträglich schliessen, einschl. Angleichen an die Oberfläche
an angrenzende Bauteile, inkl. Anarbeiten
an Leibungen, Durchführungen und Einbauteile.

Wände: Beton
Material: Beton in gleicher Güte 
Abmessung: d=20cm
Einzelgrößen :   0,20 bis 0,30m²
Ort: UG, EG, OG

30 St EP .................... GP ....................

5.86 Deckenaussparung  bis 0,05m² herstellen

in Stahlbetondecke für alle Formen und Zuschnitte 
herstellen.
Inkl. Freilegen der Aussparung und Schuttbeseitigung.
Ein Ausbrennen von Schalungskörpern ist nicht 
zulässig.

Material: Beton
Bauteil: Decke
Abmessung: d=22cm
Einzelgrößen :   bis  0,05m²
Ort: UG, EG, OG

25 St EP .................... GP ....................

5.87 Deckenaussparung bis 0,05m² schliessen

Deckenaussparungen und -durchbrüche mit Beton in 
gleicher Güte des Bauteils nachträglich schließen sowie
Angleichen der Oberfläche an angrenzende Bauteile an
Leibungen, Durchführungen und Einbauteile.

Material: Beton 
Bauteil: Decke
Abmessung: Deckenstärke d=22cm
Einzelgrößen :   bis 0,05m²
Ort: UG, EG, OG

25 St EP .................... GP ....................
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5.88 Deckenaussparung  bis 0,13m² herstellen

in Stahlbetondecke für alle Formen und Zuschnitte 
herstellen.
Inkl. Freilegen der Aussparung und Schuttbeseitigung.
Ein Ausbrennen von Schalungskörpern ist nicht 
zulässig.

Material: Beton
Bauteil: Decke
Abmessung: d=22cm
Einzelgrößen :   bis  0,13m²
Ort: UG, EG, OG

15 St EP .................... GP ....................

5.89 Deckenaussparung bis 0,13m² schliessen

Deckenaussparungen und -durchbrüche mit Beton in 
gleicher Güte des Bauteils nachträglich schließen sowie
Angleichen der Oberfläche an angrenzende Bauteile an
Leibungen, Durchführungen und Einbauteile.

Material: Beton 
Bauteil: Decke
Abmessung: Deckenstärke d=22cm
Einzelgrößen :   bis 0,13m²
Ort: UG, EG, OG

15 St EP .................... GP ....................

5.90 Eventualposition
Aussparungen 0,05m² mit Brandschutzmörtel 
schliessen

Deckenaussparungen und -durchbrüche mit 
Brandschutzmörtel
nachträglich schließen sowie Angleichen der 
Oberfläche an angrenzende Bauteile an Leibungen, 
Durchführungen und Einbauteile.

Material: Brandschutzmörtel
Bauteil: Decke
Abmessung: d  = 22cm
Einzelgrößen :   bis 0,05m²
Ort: UG, EG, OG

15 St EP .................... nur E-Preis
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5.91 Wandschlitz 20/15cm herstellen

in Betonwänden für alle Formen und Zuschnitte 
herstellen.
Inkl. Freilegen der Aussparung und Schuttbeseitigung.
Ein Ausbrennen von Schalungskörpern ist nicht 
zulässig.

Material: Beton
Bauteil: Wand
Abmessung: 20/15cm
Ort: UG, EG, OG

10 m EP .................... GP ....................

5.92 Wandschlitz  20/15cm schliessen

Wandschlitz mit Beton in gleicher Güte des Bauteils 
nachträglich schließen sowie Angleichen der 
Oberfläche an angrenzende Bauteile an Leibungen, 
Durchführungen und Einbauteile.

Material: Beton 
Bauteil: Wand
Abmessung: d=20/15cm
Ort: UG, EG, OG

10 m EP .................... GP ....................

5.93 Kernbohrung  D = 85 bis 110 mm

Bauteile: Decken/Wände bis 250mm
Material: Stahlbeton
Art: senkrecht/ waagerecht
Durchmesser: 85 -110mm

15 St EP .................... GP ....................

5.94 Kernbohrung  D = 140 bis 160 mm

Bauteile: Decken/Wände bis 250mm
Material: Stahlbeton
Art: senkrecht/ waagerecht
Durchmesser: 140 -160mm

15 St EP .................... GP ....................
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5.95 Kernbohrung  D = 200mm

Bauteile: Decken/Wände bis 250mm
Material: Stahlbeton
Art: senkrecht/ waagerecht
Durchmesser: 200mm

2 St EP .................... GP ....................

5.96 Kernbohrung  D = 250mm

Bauteile: Decken/Wände bis 250mm
Material: Stahlbeton
Art: senkrecht/ waagerecht
Durchmesser: 250mm

2 St EP .................... GP ....................

5.97 Kernbohrung  D = 300 mm

Bauteile: Decken/Wände bis 250mm
Material: Stahlbeton
Art: senkrecht/ waagerecht
Durchmesser: 300mm

1 St EP .................... GP ....................

5.98 Stahlbetonschnitte

Bauteile: Decken / Wände
Material: Stahlbeton
Art: senkrecht/ waagerecht
Wandstärke: 250 mm

5 m EP .................... GP ....................

5.99

55 m² EP .................... GP ....................

Trennfuge  abstellen mit Dämmstreifen

bei Setzungsfuge zwischen Neubau und bestehendem
Bauwerk in die Schalung Dämmstreifen einlegen.

Material: Weichfaserdämmplatte oder dergl.
Stärke: 20mm

angeb. Fabrikat: .....................................................

Ort: Bestand / Neubau
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5.100 Vorarbeiter, Stundensatz

Arbeiten: Betonarbeiten

Stundensatz für Arbeiten, welche nicht in den 
Positionen 
erfasst sind und auf besondere Anweisung und gegen 
Nachweis zur Ausführung kommen.

5 h EP .................... GP ....................

5.101 Facharbeiter, Stundensatz 

Arbeiten: Betonarbeiten

Stundensatz für Arbeiten, welche nicht in den 
Positionen 
erfasst sind und auf besondere Anweisung und gegen 
Nachweis zur Ausführung kommen.

5 h EP .................... GP ....................

5.102 Helfer, Stundensatz 

Arbeiten: Betonarbeiten

Stundensatz für Arbeiten, welche nicht in den 
Positionen 
erfasst sind und auf besondere Anweisung und gegen 
Nachweis zur Ausführung kommen.

5 h EP .................... GP ....................

5 STAHLBETONARBEITEN ....................
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6 ABDICHTEN/ WÄRMEDÄMMARBEITEN

6.1 Hohlkehle

Ausbilden einer Hohlkehle an Fundamentplatten und 
Betonaußenwänden.

Außenwand-
anschluß: gründlich reinigen
Hohlkehle : zwischen Boden und 

aufgehenden Wänden 
Material: Zementmörtel MG III/ zement-

gebundene Dichtungsschlämme
Oberfläche : abglätten
Breite : ca. 50 cm
Menge : ca. 2,5 kg/m

Ort : UG im Erdreich

35 m² EP .................... GP ....................

6.2 Hauseinführung in Kellerbetonaußenwand

gegen nichtdrückendes Wasser.

Bauteile: Spezial-Faserzementfutterrohr       
und zugehöriger Dichtungseinsatz

Außendurchmesser des abzudichtenden Rohres oder 
Kabels:  d = 50 mm
Wandstärke: 25cm+20cm Dämmung

1 St EP .................... GP ....................

6.3 Abdichten erdberührter Bauteile - Wände - KMB

Abdichtung von erdberührten Wänden von außen mit 
kunststoffmodifizierter Bitumendickbeschichtung als 
Spachtelmasse und eingebetteter Gewebeverstärkung,
in zwei Arbeitsgängen, einschl. systembedingtem 
Voranstrich.
Erster Arbeitsgang mit Kratzspachtel bis zum Erreichen 
der Trockenschichtdicke; mit zweiter Spachtelung 
abgleichen.

Bauteil: Außenwand
Trocken-
schichtdicke: min. 4mm 

Richtqualität: weber.tec Superflex 10

angeb. Fabriat: .................................................

210 m² EP .................... GP ....................
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6.4 Abdichten erdberührter Bauteile - Boden UG - KMB

Abdichtung von Bodenflächen von außen mit 
kunststoffmodifizierter Bitumendickbeschichtung als 
Spachtelmasse in zwei Arbeitsgängen, einschl. 
systembedingtem Voranstrich.
Erster Arbeitsgang mit Kratzspachtel bis zum Erreichen 
der Trockenschichtdicke; mit zweiter Spachtelung 
abgleichen.

Bauteil: unter Bodenplatte 
Trocken-
schichtdicke: min. 3mm 

Richtqualität: weber.tec Superflex 10

angeb. Fabriat: .................................................

Ort: Bodenplatte UG 

290 m² EP .................... GP ....................

6.5

120 m² EP .................... GP ....................

Abdichten erdberührter Bauteile - Boden EG  - KMB

Abdichtung von Bodenflächen von außen mit 
kunststoffmodifizierter Bitumendickbeschichtung als 
Spachtelmasse in zwei Arbeitsgängen, einschl. 
systembedingtem Voranstrich.
Erster Arbeitsgang mit Kratzspachtel bis zum Erreichen 
der Trockenschichtdicke; mit zweiter Spachtelung 
abgleichen.

Bauteil: unter Bodenplatte 
Trocken-
schichtdicke: min. 3mm 

Richtqualität: weber.tec Superflex 10

angeb. Fabriat: .................................................

Ort: Bodenplatte EG
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6.6 Wand - Perimeterdämmung erdberührter Bauteile

Bauteile: an Betonwänden, erdberührt
Verarbeitung: stumpf gestoßen, geklebt
Kleber: lösungsmittelfrei nach Angabe 
 Hersteller
Material : Polystyrol-Hartschaumplatten  

PW-dh
Gesamtdicke : 200mm, 1-2 lagig

Fabrikat: Styrodur 3035 CS WLG 040
oder gleichwertig 

Angebotenes Fabrikat :................................................

235 m² EP .................... GP ....................

6.7 Boden UG - Perimeterdämmung erdberührter Bauteile

außenliegende Wärmedämmung unter Bodenplatte 
gegen Erdreich mit hoher Druckbelastung aus 
Polystyrol-Hartschaumplatten mit umlaufenden 
Stufenfalz

Bauteile: unter der Bodenplatte
Material : Polystyrol-Hartschaumplatten XPS

PB-dh
Gesamtdicke : 200mm, 1-2 lagig

Fabrikat: Styrodur 4000 CS WLG 040
oder gleichwertig 

Angebotenes Fabrikat :................................................

300 m² EP .................... GP ....................

6.8 Boden EG - Perimeterdämmung erdberührter Bauteile

außenliegende Wärmedämmung unter Bodenplatte 
gegen Erdreich mit hoher Druckbelastung aus 
Polystyrol-Hartschaumplatten mit umlaufenden 
Stufenfalz

Bauteile: unter der Bodenplatte
Material : Polystyrol-Hartschaumplatten XPS

PB-dh
Gesamtdicke : 200mm, 1-2 lagig

Fabrikat: Styrodur 4000 CS WLG 040
oder gleichwertig 

Angebotenes Fabrikat :................................................

100 m² EP .................... GP ....................
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6.9 Noppenfolie auf Kellerwände

laut Herstellerangaben liefern und einbauen

Fabrikat: Delta Geodrain oder gleichwertig

angeb.
Fabrikat: .....................................................

250 m² EP .................... GP ....................

6 ABDICHTEN  / WÄRMEDÄMMARBEITEN ....................
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ZUSAMMENSTELLUNG

1 BAUZAUN - SICHTSCHUTZ ....................

2 BAUSTELLENEINRICHTUNG ....................

3 ERDARBEITEN ....................

4 ENTWÄSSERUNGSARBEITEN - GRUNDLEITUNGEN ....................

5 STAHLBETONARBEITEN ....................

6 ABDICHTEN  / WÄRMEDÄMMARBEITEN ....................
_____________

Summe ....................

zzgl. MwSt ........... % ....................
_____________

Gesamtsumme ....................
=============

!! ACHTUNG WICHTIGER HINWEIS !!

1. Die einzig rechtsverbindliche Unterschrift ist auf Seite 3 des Formblatts EVM (B)-Ang 213
zu leisten.

Bei Fehlen der Unterschrift auf dem Formblatt EVM (B)-Ang 213 kann das Angebot nicht
gewertet werden !

2. Nachlässe, Neben- und Alternativangebote etc. müssen zur Wertung auf dem Angebotsblatt 
aufgeführt sein.
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INHALTSVERZEICHNIS

1 BAUZAUN - SICHTSCHUTZ 4

2 BAUSTELLENEINRICHTUNG 5

3 ERDARBEITEN 21

4 ENTWÄSSERUNGSARBEITEN - GRUNDLEITUNGEN 28

5 STAHLBETONARBEITEN 36

6 ABDICHTEN  / WÄRMEDÄMMARBEITEN 67


